

Assunto **Duvidas Concorrência 08.2021 Parte 02**
De DILAMAR DE ALMEIDA <engdila@hotmail.com>
Para editais@erechim.rs.gov.br <editais@erechim.rs.gov.br>
Data 2021-09-21 23:47

PREFEITURA DE
ERECHIM

Prezados Senhores.

Sou Responsável Técnico da BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA

Segue seguinte duvida sobre a Concorrência 08.2021:

Referente ao pagamento do Lote 2 há uma divergência entre o Edital e o Cronograma Físico Financeiro conforme abaixo.

15.2. Para o Lote 2. o pagamento será efetuado em uma única parcela ao final da obra, após atesto de execução e medição pelos Gestores do Contrato. O prazo de conclusão é de 30 dias.

15.2.1. Ao final da obra, a empresa emitirá o respectivo documento fiscal de cobrança em perfeita obediência ao valor e ao prazo estabelecido, o qual será submetido aos Gestores Fiscais e Técnicos da obra, para emissão do Atestado de Execução.

15.3. Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a emissão do Atestado de Execução pelos Gestores Técnico e Administrativo da contratação, de acordo com os subitens 14.1.1 e 14.2.1, e mediante apresentação de Nota Fiscal.

Cronograma físico-financeiro do Projeto elétrico para a Rede de Distribuição de Energia.

Item	Descrição	Parcela (Mês)	Total
1	Instalação dos postes.	R\$ 263.363,61 (30 %) Mês 1	R\$ 263.363,61 (30 %)
2	Instalação das estruturas e transformadores.	R\$ 263.363,61 (30 %) Mês 1	R\$ 526.727,22 (60 %)
3	Instalação do cabeamento de média e baixa tensão, iluminação pública e acabamentos finais.	R\$ 351.151,48 (40 %) Mês 2	R\$ 877.878,70 (100 %)
	Total		R\$ 877.878,70 (100%)

Erechim, 16 de Julho de 2021.

Qual é o correto?

Att,

Dilamar de Almeida
Eng.Eletricista