

RUAS

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	BAIRRO	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	ESPESSURA ASFALTO A FRIO 5cm	CUSTO POR m² INCLUSO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE		TOTAL
						R\$	%	
1 RUA MANSUETO VANS	AGRICOLA	1500,00	9,00	13500,00	5 cm	R\$ 25,00	30,00%	R\$ 337.500,00
2 RUA REINALDO SOCCOL	ATLANTICO	550,00	9,00	4950,00	5 cm	R\$ 25,00	30,00%	R\$ 123.750,00
3 RUA LUIZ FRANCISCO BARATIERI	COTREL	300,00	9,00	2700,00	5 cm	R\$ 25,00	30,00%	R\$ 67.500,00
4 RUA NILSA MOSELE	BANDEIRANTE	400,00	9,00	3600,00	5 cm	R\$ 25,00	30,00%	R\$ 90.000,00
5 RUA JOÃO CÂNCIOS BASTOS	MORRO DA CEGONHA	750,00	9,00	6750,00	5 cm	R\$ 25,00	30,00%	R\$ 168.750,00
6 RUA SÃO VICENTE DE PAULA	ESTEVAN CARRARO	850,00	9,00	7650,00	5 cm	R\$ 25,00	30,00%	R\$ 191.250,00
7 RUA SÃO JORGE	AEROPORTO	350,00	9,00	3150,00	5 cm	R\$ 25,00	30,00%	R\$ 78.750,00
8 RUA TEODORO TEDESCO	AEROPORTO VICTÓRIA I	900,00	9,00	8100,00	5 cm	R\$ 25,00	30,00%	R\$ 202.500,00
9 RUA GOMERCINDO ZAFARRI	KOLLER	600,00	9,00	5400,00	5 cm	R\$ 25,00	30,00%	R\$ 135.000,00
10 RUA JACINTO GODOI	JOSÉ BONIFACIO	700,00	9,00	6300,00	5 cm	R\$ 25,00	30,00%	R\$ 157.500,00
11 RUA NORMÉLIO REGINATO	AGRICOLA	900,00	9,00	8100,00	5 cm	R\$ 25,00	30,00%	R\$ 202.500,00
12 RUA JOÃO CABRERA	SÃO CRISTÓVÃO	480,00	9,00	4320,00	5 cm	R\$ 25,00	30,00%	R\$ 108.000,00
13 RUA LUIZ DALPRA	ESTEVAM CARRARO	240,00	9,00	2160,00	5 cm	R\$ 25,00	30,00%	R\$ 54.000,00
14 RUA FLORINDO OGLIARI	RIO TIGRE	180,00	9,00	1620,00	5 cm	R\$ 25,00	30,00%	R\$ 40.500,00
15 RUA MIGUEL BIERIG	RIO TIGRE	250,00	9,00	2250,00	5 cm	R\$ 25,00	30,00%	R\$ 56.250,00
16 RUA FABIO CHIAMENT	MARIA CLARA	230,00	9,00	2070,00	5 cm	R\$ 25,00	30,00%	R\$ 51.750,00
17 RUA LEWIS LUIS CARON	ALDO ARIOLI	1300,00	9,00	11700,00	5 cm	R\$ 25,00	30,00%	R\$ 292.500,00
18 RUA ATILIO MACHADO	BOA VISTA	550,00	9,00	4950,00	5 cm	R\$ 25,00	30,00%	R\$ 123.750,00
19 RUA SANTO MARIN	MARIA CLARA	800,00	9,00	7200,00	5 cm	R\$ 25,00	30,00%	R\$ 180.000,00
20 RUA VICTORIO FRACARO	LINHO	2100,00	9,00	18900,00	5 cm	R\$ 25,00	30,00%	R\$ 472.500,00
21 RUA LUIS ANTONIO SCALON	LINHO	280,00	9,00	2520,00	5 cm	R\$ 25,00	30,00%	R\$ 63.000,00
22 RUA LUDOVICO SANTOLIN	BELA VISTA	200,00	16,00	3200,00	5 cm	R\$ 25,00	30,00%	R\$ 80.000,00
23 RUA DEMÉTRIO ACOSTA	BELA VISTA	130,00	9,00	1170,00	5 cm	R\$ 25,00	30,00%	R\$ 29.250,00
TOTAL		14210,00		132260,00	5 cm	R\$ 25,00	30,00%	R\$ 3.306.500,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL
	CUSTO	%	CUSTO	%	CUSTO	%	
TOTAL	R\$ 1.322.600,00	40,00%	R\$ 991.950,00	30,00%	R\$ 991.950,00	30,00%	R\$ 3.306.500,00