Erechim, 02 de setembro de 2019 Folha 1 de 464

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERECHIM

Concorrência pública 01/2019 de contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, sob regime de empreitada por preço global, para construção de unidade básica de saúde – UBS – na rua Estevão Gavenda, Bairro Progresso, Erechim - RS

CONSTRUTORA CORDILHEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 15.019.663/0001-25, com sede na Rua David Pinto de Souza, 685, Erechim RS, representada neste ato por seu representante legal o Sr. Olmir Ribeiro de Souza, com base no art. 109, I 'a' da Lei n° 8.666/93 vem tempestivamente a presença de Vossa Senhoria interpor.

RECURSO ADMINISTRATIVO POR INABILITAÇÃO DA RECORRENTE NA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA.

Obs: DESCRIÇÃO DA DEFESA POR INABILITAÇÃO.

ANEXOS

01 – Contendo 464 páginas;

02 – Laudo técnico, Engenheiro Civil Wolmir Casagrande CREA/PR 009430, anexos 435 ARTs devidamente registrado no CREA, comprovando sua vasta capacitação técnica;

03 – Laudo técnico Engenheiro Mecânico João Vinicius Kalinoscki CREA/RS 202654, anexo ART n° 8025617 em nome Prefeitura Municipal Tapejara – RS comprovando a capacitação do quadro técnico da empresa CONSTRUTORA CORDILHEIRA EIRELI em relação ao fator de maior relevância;

04 – Parecer do diretor da empresa Sr. Olmir Ribeiro de Souza em relação á capacitação técnica e ou prática, juntamente com documentos em anexo.

Protocolo nº 598/19
Data: 02/09 Hora: 16:01
Responsável/Setor Licitações
Prefeitura Mun. de Erechim

CONST. CORDILHEIRA LTDA
CNPJ 15 019 663/0001-25 - I.E. 039/0182028
I. M. 100429 - R. Arlindo Scaranto, 223 Sl. Com.
Bairro Espírito Santo - Fone (54) 99607 8229
CEP 99711-016 ERECHIM/RS

Olmir R. de Souza

RECURSO CONTRA DECISÃO DIGNA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO QUE INABILITOU A RECORRENTE DEMONSTRADO PELOS MOTIVOS ABAIXO

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

O presente recurso é apresentado no prazo estabelecido no art. 109, I, 'a' da Lei n° 8.666, devendo, portanto, a Vossa Senhoria vir a apreciá-lo.

DOS FATOS

A Prefeitura Municipal de Erechim por meio do edital n° 01/2019 visando contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra sob regime de empreitada global, mediante a licitação na modalidade concorrência 01/2019.

No item 6.4, a recorrente restou inabilitada visto que a comissão entende que não houve a apresentação de capacidade técnica para execução de laje treliçada e laje pré-moldada.

Não procede a inabilitação ao passo que a apresentação de documentos que comprovam, a realização de obras com ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÕES supre a exigência requerida no edital, pois há realização de obra similar.

Segue laudo técnico e 435 ARTs em nome do Engenheiro Civil Wolmir Casagrande devidamente registrado no órgão competente comprovando sua qualificação técnica para execução da obra em ênfase.

WOLMIR CASAGRANDE

ENGENHEIRO CIVIL

CREA PR 009430

Erechim, 29 de agosto de 2019

WOLMIR CASAGRANDE, engenheiro civil

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM, Secretaria Municipal de Administração, Divisão de Licitações.

LAUDO TÉCNICO

REFERENTE ÀS LICITAÇÕES DE ATESTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO BAIRRO PROGRESSO NA CIDADE DE ERECHIM – RS.


OS ATESTADOS APRESENTADOS PELA CONSTRUTORA CORDILHEIRA EIRELI CNPJ 15.019.663/0001-25, DO ITEM 6.4 DO EDITAL, ALÍNEA "D" ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA REFERENTE AS PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA EM EXECUÇÃO DE LAJE TRELIÇADA PRÉ – MOLDADA, EXECUÇÃO DE TELHADO COM TELHA ALZ – TERMO – ISOLANTE COM EPS E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR

AS FOTOS MOSTRADAS ABAIXO IRÃO DEMONSTRAR QUE OS ATESTADOS APRESENTADOS PELA CONSTRUTORA CORDILHEIRA EIRELI TEM SEMELHANÇA COM OS PEDIDOS DO ITEM 6.4 NO EDITAL, POIS ALTERA O PRODUTO MAS NÃO SUA FORMA DE MONTAGEM.


EXECUÇÃO DE LAJE TRELIÇADA E LAJE PRÉ-MOLDADA

A laje pré-moldada difundiu-se, na região, a partir da década de setenta. A própria imagem já descreve o produto bem como o processo de montagem.

Atualmente chama-se laje pré-moldada convencional.




A laje pré-moldada treliçada consiste no mesmo processo, porém muda a ferragem das vigotas, mas o processo de montagem não alterou da sua forma inicial.




O processo de montagem é exatamente o mesmo, desde o escoramento até o recapeamento. Portanto, que monta uma, automaticamente montará a outra.

TELHADO COM TELHA ALZ-TERMO-ISOLANTE- COM EPS

As telhas metálicas são fixadas diretamente no terçamento, como ilustra a figura abaixo.



A telha termo-isolante com EPS, consiste na mesma telha metálica com uma camada de EPS, que lhe dá as características de isolamento. A figura abaixo é um exemplo desse produto.




O processo de assentamento das telhas é exatamente o mesmo. O que mudo é o parafuso.


ESTRUTURA METÁLICA COM FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR.


Policarbonato é um a chapa maciça de polímero, com várias dimensões de espessura e cores variadas, com excelente resistência a impacto.

Sua instalação consiste em parafusa-lo diretamente na estrutura.



O policarbonato alveolar é a mesma chapa, porém em dupla camada vazada.





A instalação do policarbonato alveolar é exatamente igual ao policarbonato normal. Também é fixado diretamente na estrutura, porém com o mesmo tipo de parafuso, porém um pouco maior.

Ou seja, a montagem do policarbonato alveolar 6 mm consiste primeiramente em uma base de estrutura metálica bem definida em seus conceitos e medidas, de fato a montagem é diferente, mas posso dizer que a experiência de montagem de coberturas em aluzinco contempla a montagem de qualquer outro tipo de material, inclusive policarbonato.

Diante do exposto, espero ter sanado as dúvidas do item 6.4 do edital e peço deferimento da habilitação da requerente.

CONSTRUTORA CORDILHEIRA EIRELI

CNPJ 15.019.663/0001-25

WOLMIR CASAGRANDE

CREA PR 009430

CONST. CORDILHEIRA LTDA
CNPJ 15 019 663/0001-25 - I.E. 039/0192028
I. M. 100429 - R. Arlindo Soaramo, 225 Sl. Com.
Bairro Espírito Santo - Fone (54) 9907 8229
CEP 99711-016 ERECHIM/RS

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **WOLMIR CASAGRANDE**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **WOLMIR CASAGRANDE**
Registro: **PR009430** RNP: 1702232670
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 991 ----------

Número de ART: **546470** Tipo de ART: Registrada em: 22/06/1983 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: SINDICATO RURAL DE GETULIO VARGAS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.550.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA DO COMERCIO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 01/06/1983 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO HIDROSSANITARIO	25,99	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
AMPLIACAO COMERCIAL DE ALVENARIA (SANIATARIOS)

2 / 991 ----------

Número de ART: **546495** Tipo de ART: Registrada em: 24/08/1983 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: OCTAVIO CIRO BOFF CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 63.400.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA OTILIA ANDREOLLI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 01/08/1983 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	975,35	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES PROFUNDAS EM EDIFICACOES	975,35	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	975,35	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	975,35	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	975,35	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 991 ----------

Número de ART: **546418** Tipo de ART: Registrada em: 19/09/1983 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: OCTAVIO CIRO BOFF CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$14.670.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA PAULO MASS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 01/09/1983 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	326,00	Ind.
1 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	326,00	Ind.
2 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	326,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

4 / 991 ----------

Número de ART: **618328** Tipo de ART: Registrada em: 11/01/1984 Baixada em: 30/06/1997
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: ALFREDO BAU CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$33.550.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA DR. JOAO CARLOS MACHADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 01/01/1984 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	319,55	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL	319,55	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	319,55	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	319,55	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	319,55	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

5 / 991 ----------

Número de ART: **618337** Tipo de ART: Registrada em: 29/03/1984 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratante: MITRA DIOCESANA DE ERECHIM CPF/CNPJ: Nº: 0
Rua: Bairro:
Complemento: UF: CEP:
Cidade:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LUIZ PICOLLI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Coordenadas Geográficas:
Data de Início: 01/03/1984 Previsão de Término: / / Código: MPOG:
Finalidade: CPF/CNPJ:
Proprietário:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	32,77	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	32,77	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	32,77	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	32,77	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO HIDROSSANITARIO	32,77	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

6 / 991 ----------

Número de ART: **662275** Tipo de ART: Registrada em: 29/05/1984 Baixada em: 30/10/1984
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: LUIZ ALBERTO TONIN - DORVAL DALLAGNOLI CPF/CNPJ: Nº: 0
Rua: Bairro:
Complemento: UF: CEP:
Cidade:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PADRE TIAGO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Coordenadas Geográficas:
Data de Início: 01/04/1984 Previsão de Término: / / Código: MPOG:
Finalidade: CPF/CNPJ:
Proprietário:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	286,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	286,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	286,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

7 / 991 ----------

Número de ART: **662259** Tipo de ART: Registrada em: 10/09/1984 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MARIA CAROLINA REBELATTO CPF/CNPJ: Nº: 0
Rua: Bairro:
Complemento: UF: CEP:
Cidade:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: VIA ASFALTICA - ESTACAO - GETULIO VARGAS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/08/1984 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	60,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES PROFUNDAS EM EDIFICACOES	60,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	60,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	60,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	60,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

8 / 991 ----------

Número de ART: **662260** Tipo de ART: Registrada em: 21/11/1984 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: FERNANDO TEFILI CPF/CNPJ: Nº: 0
Rua: Bairro:
Complemento: UF: CEP:
Cidade: Vinculado à ART:
Contrato: Celebrado em: Tipo de Contratante:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ORION EDLER Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/09/1984 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	306,66	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL	306,66	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	306,66	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	306,66	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	306,66	m²
5 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

9 / 991 ----------

Número de ART: **741896** Tipo de ART: Registrada em: 17/10/1984 Baixada em: 08/05/1990
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: HOPPEN PETRY & CIA LTDA CPF/CNPJ: Nº: 0
Rua: Bairro:
Complemento: UF: CEP:
Cidade: Vinculado à ART:
Contrato: Celebrado em: Tipo de Contratante:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA OURO VERDE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/09/1984 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Finalidade:
Código:
MPOG:
Proprietário:
CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	58,83	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	58,83	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	58,83	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	58,83	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	58,83	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

10 / 991 ----------

Número de ART: **741895** Tipo de ART: Registrada em: 11/10/1984 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: DARLEI SOSMAIER CPF/CNPJ: Nº: 0
Rua:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA AFONSO TOCHETTO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 01/10/1984 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	SERVICO NAO RELACIONADO		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

11 / 991 ----------

Número de ART: **741887** Tipo de ART: Registrada em: 23/11/1984 Baixada em: 23/12/1984
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: LUIZ ALVINO DOS SANTOS CANABARRO CPF/CNPJ: Nº: 0
Rua:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ARCIBALDO SOMENZI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 23/11/1984 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - REGULARIZACAO	SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES	63,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EDIFICACAO CONCLUIDA

12 / 991 ----------

Número de ART: **730297** Tipo de ART: Registrada em: 07/01/1985 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: LUIZ ALVINO DOS SANTOS CANABARRO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ARCIBALDO SOMENZI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/01/1985 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	41,95	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	41,95	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	41,95	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	41,95	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO HIDROSSANITARIO	41,95	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

13 / 991 ----------

Número de ART: **662246** Tipo de ART: Registrada em: 06/02/1985 Baixada em: 30/06/1997
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CLODOALDO JOAO FOLLE CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA VEREADOR CLISCERIO MENIN 327 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/01/1985 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	77,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	77,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	77,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	77,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	77,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

14 / 991 ----------

Número de ART: **662247** Tipo de ART: Registrada em: 07/02/1985 Baixada em: 30/06/1997
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: OLINDO JOAO ZANATTA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA GUERINO BELEDELLI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/02/1985 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	127,65	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	127,65	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	127,65	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	127,65	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	127,65	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

15 / 991 ----------

Número de ART: **662248** Tipo de ART: Registrada em: 07/02/1985 Baixada em: 30/06/1997
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: OLINDO JOAO ZANATA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 250.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA GUERINO BELEDELLI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/02/1985 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ESPECIAIS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

16 / 991 ----------

Número de ART: **730293** Tipo de ART: Registrada em: 22/02/1985 Baixada em: 30/06/1997
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MITRA DIOCESANA DE ERECHIM CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: EDIFICACAO DE IGREJA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 25/02/1985 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	143,20	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	IGREJA	143,20	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	143,20	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	143,20	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	143,20	m²
5 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	143,20	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

17 / 991 ----------

Número de ART: **674681** Tipo de ART: Registrada em: 27/03/1985 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: HENRIQUE GALLINA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ALEXANDRE BRAMATTI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 01/03/1985 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	128,32	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	128,32	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	128,32	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	128,32	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	128,32	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

18 / 991 ----------

Número de ART: **779365** Tipo de ART: Registrada em: 03/04/1985 Baixada em: 30/06/1997
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: JOSE RIGO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: LOTEAMENTO RIGO-SANDRI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 01/03/1985 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	101,17	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	101,17	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	101,17	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	101,17	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	101,17	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

19 / 991 ----------

Número de ART: **779366** Tipo de ART: Registrada em: 22/03/1985 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ERVA-MATE LOHMANN LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: EREBANGO - 2 DISTRITO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/03/1985 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	CONJUNTOS ARQUITETONICOS	329,10	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	329,10	m²
2 - PROJETO	FUNDACOES PROFUNDAS EM EDIFICACOES	329,10	m²
3 - PROJETO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	329,10	m²
4 - PROJETO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	329,10	m²
5 - PROJETO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	329,10	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

AMPLIACAO DE GALPAO DE ALVENARIA

20 / 991 ----------

Número de ART: **674693** Tipo de ART: Registrada em: 09/04/1985 Baixada em: 30/06/1997
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: VALMOR ANTONIO GUERRA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA 9 - BAIRRO SANT'ANA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/04/1985 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	63,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	63,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	63,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	63,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	63,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

21 / 991 ----------

Número de ART: **2339496-5** Tipo de ART: Registrada em: 11/01/1990 Baixada em: 11/01/1990
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: RADIO SIDERAL LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 9.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA IRAMAO G.LEAO 358 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/04/1985 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	REDES TELEFONICAS	2.500,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

22 / 991 ----------

Número de ART: **674697** Tipo de ART: Registrada em: 24/04/1985 Baixada em: 30/06/1997
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: LAURINDO ARTUSO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA FREI GENTIL Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/05/1985 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	65,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	65,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	65,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	65,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	65,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

23 / 991 ----------

Número de ART: **779368** Tipo de ART: Registrada em: 23/05/1985 Baixada em: 30/06/1997
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CEZAR ANTONIO PEZZINI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LIDO GIACOMONI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/05/1985 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	152,00	Ind.
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	152,00	Ind.
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	152,00	Ind.
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	152,00	Ind.
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	152,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

24 / 991 ----------

Número de ART: **674688** Tipo de ART: Registrada em: 10/06/1985 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: FRANCISCO ADEMAR KRAEMER HAUBERT CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CONSTANTE RICHETTI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/06/1985 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	57,60	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	57,60	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	57,60	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	57,60	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	57,60	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

25 / 991 ----------

Número de ART: **674689** Tipo de ART: Registrada em: 04/06/1985 Baixada em: 30/06/1997
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MITRA DIOCESANA DE ERECHIM CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Endereço da obra/Serviço: CAPELA NOSSA SENHORA DAS DORES Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/06/1985 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	8,64	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	8,64	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	8,64	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	8,64	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	8,64	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
PROJETO E EXECUCAO DE UM SANITARIO
26 / 991 ----------

Número de ART: **674642** Tipo de ART: Registrada em: 26/07/1985 Baixada em: 30/06/1997
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: EDINO CARLOS FARIAS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA M. CANDIDO CONY Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/07/1985 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	183,60	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	183,60	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	183,60	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	183,60	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
CENTRO DE NATACAO E GINASTICA
27 / 991 ----------

Número de ART: **674647** Tipo de ART: Registrada em: 18/07/1985 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: ADEMIR TONIAZZO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: - - - Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ANTONIO BALBINOT 410 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/07/1985 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ESPECIAIS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

28 / 991 ----------

Número de ART: **674649** Tipo de ART: Registrada em: 26/07/1985 Baixada em: 30/06/1997
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ESPORTE CLUBE IPIRANGA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA DO COMERCIO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/07/1985 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES PROFUNDAS EM EDIFICACOES	2.232,64	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

29 / 991 ----------

Número de ART: **674660** Tipo de ART: Registrada em: 01/08/1985 Baixada em: 15/08/1990
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE P. F. CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JACOB. GREMMELMAIER Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/08/1985 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	115,00	Ind.
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	115,00	Ind.
2 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	115,00	Ind.
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	115,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

30 / 991 ----------

Número de ART: **674645** Tipo de ART: Registrada em: 17/07/1985 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: FIORELO BELLE CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOSE CORTESE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/08/1985 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	84,63	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	84,63	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	84,63	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	84,63	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	84,63	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

31 / 991 ----------

Número de ART: **847056** Tipo de ART: Registrada em: 29/10/1985 Baixada em: 30/06/1997
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: GENUINO RAFAELI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ORION EDLER Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/10/1985 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	328,51	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	328,51	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	328,51	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	328,51	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	328,51	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

32 / 991 ----------

Número de ART: **847048** Tipo de ART: Registrada em: 08/11/1985 Baixada em: 19/09/1986
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: CASAGRANDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: PANDOLFI E CORBELLINI LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA GET.VARGAS ASFALTO ESTACAO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/11/1985 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	455,76	m²
1 - PROJETO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	455,76	m²
2 - PROJETO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	455,76	m²
3 - PROJETO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	455,76	m²
4 - PROJETO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	455,76	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EDIFICACAO COMERCIAL DE AGVENARIA PROJETO ARQUITETONICO ESTRUTURAL FUNDACOES PROJETO ELETRICO E HIDRO-SANITARIO

33 / 991 ----------

Número de ART: **866630** Tipo de ART: Registrada em: 12/02/1986 Baixada em: 30/06/1997
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: VICENTE PACHOLSKI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOSE CORTESE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/01/1986 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE MADEIRA PARA FINS RESIDENCIAIS	106,86	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	106,86	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	106,86	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	106,86	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

34 / 991 ----------

Número de ART: **866544** Tipo de ART: Registrada em: 19/02/1986 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MITRA DIOCESANA DE ERECHIM CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: CAPELA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 19/02/1986 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	299,00	Ind.
1 - PROJETO E EXECUCAO	IGREJA	299,00	Ind.
2 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	299,00	Ind.
3 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	299,00	Ind.
4 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	299,00	Ind.
5 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	299,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

35 / 991 ----------

Número de ART: **866552** Tipo de ART: Registrada em: 19/03/1986 Baixada em: 30/06/1997
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA IND. ALIMENT. CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA HERNA STUMPF OLIVEIRA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/03/1986 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	65,10	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	65,10	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	65,10	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	65,10	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO HIDROSSANITARIO	65,10	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

36 / 991 ----------

Número de ART: **866553** Tipo de ART: Registrada em: 25/03/1986 Baixada em: 06/12/1989
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: VOLMIR SANTOLIN CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JACOB GREMMELMEIER/RUA MAX PADARATZ Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/03/1986 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	22.496,25	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	22.496,25	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	22.496,25	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	22.496,25	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	22.496,25	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

37 / 991 ----------

Número de ART: **847175** Tipo de ART: Registrada em: 31/03/1986 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: ASSOCIACAO ATLETICA DO BCO DO BRASIL - GET. V CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ARCIBALDO SOMENZI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/03/1986 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	758,28	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES PROFUNDAS EM EDIFICACOES	758,28	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	758,28	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	758,28	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	758,28	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

38 / 991 ----------

Número de ART: **A054589** Tipo de ART: Registrada em: 22/12/1987 Baixada em: 22/01/1988
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: ESTEVAO PSZEBISZESKI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SENADOR SALGADO FILHO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/03/1986 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	81,20	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	81,20	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	81,20	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	81,20	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	81,20	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

39 / 991 ----------

Número de ART: **847180** Tipo de ART: Registrada em: 02/04/1986 Baixada em: 30/06/1997
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: VALDIR CARMELO BARUFFI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DISTRITO DE IPIRANGA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/04/1986 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	16.980,75	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	16.980,75	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	16.980,75	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	16.980,75	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	16.980,75	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

40 / 991 ----------

Número de ART: **899657** Tipo de ART: Registrada em: 09/09/1986 Baixada em: 30/06/1997
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: NELSON INACIO KRASUSKI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JULIO DE CASTILHOS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/05/1986 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	131,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	131,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	131,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	131,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	131,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

41 / 991 ----------

Número de ART: **899662** Tipo de ART: Registrada em: 18/06/1986 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: CASAGRANDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: LIDAIR LUIZ TODERO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JULIO DE CASTILHOS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/06/1986 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	205,66	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	205,66	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	205,66	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	205,66	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	205,66	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

42 / 991 ----------

Número de ART: **899664** Tipo de ART: Registrada em: 13/06/1986 Baixada em: 13/03/1990
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CERAMICA GETULIENSE CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JACOB GREMMELMAIER Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/06/1986 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	94,63	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	94,63	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	94,63	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	94,63	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	94,63	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

43 / 991 ----------

Número de ART: **899644** Tipo de ART: Registrada em: 09/07/1986 Baixada em: 30/06/1997
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: CASAGRANDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: CORINA ELETROMECANICA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.000.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA IRMAO GABRIEL LEAO Nº: 0
Complemento:
Cidade: GETÚLIO VARGAS Bairro:
UF: RS CEP:
Data de Início: 01/06/1986 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS	1.396,80	m²
- PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES PROFUNDAS EM EDIFICACOES	1.396,80	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	1.396,80	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	1.396,80	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

44 / 991 ----------

Número de ART: **899648** Tipo de ART: Registrada em: 18/06/1986 Baixada em: 30/06/1997
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: CASAGRANDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: ULISSES ALVIR BERNARDON E OUTROS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA IRMAO GABRIEL LEAO Nº: 0
Complemento:
Cidade: GETÚLIO VARGAS Bairro:
UF: RS CEP:
Data de Início: 01/06/1986 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
inalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	8.491,05	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES PROFUNDAS EM EDIFICACOES	8.491,05	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	8.491,05	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	8.491,05	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	8.491,05	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

45 / 991 ----------

Número de ART: **938832** Tipo de ART: Registrada em: 30/07/1986 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PANDOLFI E CORBELLINI LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA REV. GUILHERME DOEGE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/07/1986 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	63,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	63,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	63,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	63,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	63,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

46 / 991 ----------

Número de ART: **938833** Tipo de ART: Registrada em: 14/07/1986 Baixada em: 30/06/1997
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: VICENTE PCHOLSKI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.330,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOSE CORTESE,336 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/07/1986 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ESPECIAIS	0,50	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ROJ.EXEC.DE UM POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA

47 / 991 ----------

Número de ART: **938841** Tipo de ART: Registrada em: 30/07/1986 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ILIDIO JOSE RODIGHEIRO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: GRAMADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/07/1986 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	95,60	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	95,60	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	95,60	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	95,60	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	95,60	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

48 / 991 ----------

Número de ART: **938842** Tipo de ART: Registrada em: 31/07/1986 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JOSE ANTONIO BERNARDON E OUTRA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JULIO DE CASTILHOS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/07/1986 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	228,57	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	228,57	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	228,57	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	228,57	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	228,57	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

49 / 991 ----------

Número de ART: **938846** Tipo de ART: Registrada em: 30/07/1986 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JURACI A. CAMERINI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: TRAVESSA DA AV. BORGES DE MEDEIROS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/07/1986 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	1.846,35	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.846,35	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	1.846,35	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	1.846,35	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	1.846,35	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

50 / 991 ----------

Número de ART: **953203** Tipo de ART: Registrada em: 21/08/1986 Baixada em: 30/06/1997
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PANDOLFI E CORBELLINI LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA REV. GUILHERME DOEGE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/08/1986 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	144,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	144,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	144,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	144,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

51 / 991 ----------

Número de ART: **953202** Tipo de ART: Registrada em: 13/08/1986 Baixada em: 30/06/1997
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: CASAGRANDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: LUIS ANTONIO BOTOLLI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.264.672,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 15/08/1986 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	1.415,42	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	1.415,42	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	1.415,42	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	1.415,42	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

52 / 991 ----------

Número de ART: **953214** Tipo de ART: Registrada em: 10/09/1986 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MITRA DIOCESANA DE ERECHIM CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ANDRE MAFESSONI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/09/1986 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	1.094,46	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	1.094,46	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	1.094,46	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	1.094,46	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 991 ----------

Número de ART: **953215** Tipo de ART: Registrada em: 12/09/1986 Baixada em: 13/03/1990
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MEPEL - MECANICA PEROLA IND. E COM. LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA FIORELO PIAZETTA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/09/1986 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	609,60	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	609,60	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	609,60	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	609,60	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

54 / 991 ----------

Número de ART: **953216** Tipo de ART: Registrada em: 16/09/1986 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: NATALINO MAZZOTTI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.100,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA EDUARDO BARRETO VIANA 708 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/09/1986 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ESPECIAIS	4,50	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

55 / 991 ----------

Número de ART: **953218** Tipo de ART: Registrada em: 25/09/1986 Baixada em: 30/06/1997
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: NELSON PELISSARI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DR. JOAO CARLOS MACHADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/09/1986 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	69,87	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	69,87	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	69,87	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	69,87	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	69,87	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

56 / 991 ----------

Número de ART: **953220** Tipo de ART: Registrada em: 07/10/1986 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MITRA DIOCESANA DE ERECHIM CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: CAPELA SAO SEBASTIAO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/09/1986 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	1.031,25	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES PROFUNDAS EM EDIFICACOES	1.031,25	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	1.031,25	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	1.031,25	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	1.031,25	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

57 / 991 ----------

Número de ART: **953181** Tipo de ART: Registrada em: 24/09/1986 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: VOLMIR SANTOLIN CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JACOB GREMMELMAIER 967 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/09/1986 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ESPECIAIS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

58 / 991 ----------

Número de ART: **953185** Tipo de ART: Registrada em: 02/10/1986 Baixada em: 30/06/1997
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: LUIS CARLOS WEBBER CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PADRE MARCELINO CHAMPAGNAT Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/09/1986 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	69,87	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	69,87	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	69,87	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	69,87	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	69,87	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

59 / 991 ----------

Número de ART: **953187** Tipo de ART: Registrada em: 22/10/1986 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: DARCEI SOSMAIER CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA AFONSO TOCHETTO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/10/1986 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	84,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	84,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	84,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	84,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

/ 991 ----------

Número de ART: **953189** Tipo de ART: Registrada em: 22/10/1986 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: FERMIRNO BRZEZINSKI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: PARTE DOS LOTES 49 E 50 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/10/1986 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	132,55	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	132,55	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	132,55	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	132,55	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	132,55	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

61 / 991 ----------

Número de ART: **953190** Tipo de ART: Registrada em: 02/02/1987 Baixada em: 06/04/1987
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: GUSTAVO ADOLFO LOHMANN CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA OURO VERDE, 753 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Data de Início: 01/10/1986 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	SERV. AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS	5,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

POSTE DE CONCRETO ARMADO

62 / 991 ----------

Número de ART: **953191** Tipo de ART: Registrada em: 03/11/1986 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ERMILE ZARDO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA A Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/10/1986 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	100,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	100,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	100,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	100,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	100,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

63 / 991 ----------

Número de ART: **866640** Tipo de ART: Registrada em: 01/10/1986 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MITRA DIOCESANA DE ERECHIM CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: CAPELA SAO JOSE VENTARRA -BR 153 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/10/1986 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	IGREJA	315,90	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	315,90	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	315,90	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	315,90	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	315,90	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EDIFICACAO DE SAAO PARQOUIAL-PROJ.ARQUIT.ESTRUTURAL,FUND.PROJ.ELETRICO E HIDROSAN.

64 / 991 ----------

Número de ART: **963451** Tipo de ART: Registrada em: 15/12/1986 Baixada em: 13/03/1990
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ERVA-MATE LOHMANN LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA A. J. LOHMANN, N 38 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 15/12/1986 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ESPECIAIS	1.167,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS	1.167,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS	1.167,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	1.167,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

65 / 991 ----------

Número de ART: **963453** Tipo de ART: Registrada em: 02/02/1987 Baixada em: 06/04/1987
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: FREDOLINO CARLOS LOHMANN CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.660,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CRISPIN DIAS 483 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/01/1987 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	SERV. AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS	5,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

POSTE DE CONCRETO ARMADO

66 / 991 ----------

Número de ART: **963455** Tipo de ART: Registrada em: 02/02/1987 Baixada em: 22/01/1988
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ADELINO PILAR CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA INDEPENDENCIA -EREBANO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/01/1987 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	188.462,50	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	188.462,50	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	188.462,50	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	188.462,50	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	188.462,50	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

67 / 991 ----------

Número de ART: **963458** Tipo de ART: Registrada em: 04/06/1987 Baixada em: 04/06/1987
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: IGNES ANTONIA PRTROLLI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA FIORELO PIAZZETA - ESTACAO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/01/1987 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	311,42	m²
1 - PROJETO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	311,42	m²
2 - PROJETO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	311,42	m²
3 - PROJETO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	311,42	m²
4 - PROJETO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	311,42	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

68 / 991 ----------

Número de ART: **1020731** Tipo de ART: Registrada em: 14/02/1989 Baixada em: 26/01/1990
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MIGUEL NOSKOSKI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA OURO VERDE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/01/1987 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	158,43	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	158,43	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	158,43	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	158,43	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	158,43	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

69 / 991 ----------

Número de ART: **020776** Tipo de ART: Registrada em: 13/10/1994 Baixada em: 13/10/1994
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JOSE SANTI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MAJOR CANDIDO CONY Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/02/1987 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	AUMENTO ARQUITETONICO	97,20	m²
1 - PROJETO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	97,20	m²
2 - PROJETO	AUMENTO ELETRICA	97,20	m²
3 - PROJETO	AUMENTO ESTRUTURA	97,20	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

AMPL RESID DE ALVENARIA

70 / 991 ----------

Número de ART: **1020775** Tipo de ART: Registrada em: 12/02/1987 Baixada em: 19/03/1990
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: NELSON KRASUSKI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.776.990,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JULIO DE CASTILHOS, QD 96, LT 07 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/02/1987 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ESPECIAIS		
1 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA METALICA		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

71 / 991 ----------

Número de ART: **1020780** Tipo de ART: Registrada em: 23/02/1987 Baixada em: 13/03/1990
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: CERAMICA GETULIENSE LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 01/02/1987 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	71,92	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	71,92	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	71,92	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	71,92	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	71,92	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

72 / 991 ----------

Número de ART: **963460** Tipo de ART: Registrada em: 10/02/1987 Baixada em: 19/03/1990
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: MITRA DIOCESANA DE ERECHIM CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: VENTARRA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 01/02/1987 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	IGREJA	131,04	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	131,04	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	131,04	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	131,04	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

73 / 991 ----------

Número de ART: **020777** Tipo de ART: Registrada em: 13/02/1987 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JOAO LUIZ VANZO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PADRE MARCELINO CHAMPAGNAT Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 13/02/1987 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	CONJUNTOS ARQUITETONICOS	47,60	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	47,60	m²
2 - PROJETO	FUNDACOES PROFUNDAS EM EDIFICACOES	47,60	m²
3 - PROJETO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	47,60	m²
4 - PROJETO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	47,60	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

AMPLIACAO DE RESID. DE ALVENARIA

74 / 991 ----------

Número de ART: **1020751** Tipo de ART: Registrada em: 13/03/1987 Baixada em: 13/03/1990
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CERAMICA GETULIENSE LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
ção Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/03/1987 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	55,42	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

75 / 991 ----------

Número de ART: **1020757** Tipo de ART: Registrada em: 07/04/1987 Baixada em: 13/03/1990
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ANTONIO FABRO E OUTRO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PROFESSOR FRANCISCO STAWINSKI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/03/1987 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	400,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	400,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	400,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	400,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	400,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

76 / 991 ----------

Número de ART: **1020767** Tipo de ART: Registrada em: 02/04/1987 Baixada em: 19/03/1990
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: REMI NOGUEIRA DE ANDRADE CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.600,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SEVERIANO DE ALMEIDA, 1124 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/03/1987 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ESPECIAIS	4,00	m
1 - PROJETO E EXECUCAO	REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	4,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

POSTE

77 / 991 ----------

Número de ART: **020751** Tipo de ART: Registrada em: 13/03/1987 Baixada em: 13/03/1987
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CERAMICA GETULIENSE LTDA. CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/03/1987 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	55,42	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART COMPLEMENTAR A N.020780 DEVIDO AO AUMENTO DE AREA

78 / 991 ----------

Número de ART: **1020760** Tipo de ART: Registrada em: 27/04/1987 Baixada em: 22/01/1988
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JURACI A. CAMERINI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: TRAVESSA DA BORGES DE MEDEIROS 80 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/04/1987 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ESPECIAIS	4,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

79 / 991 ----------

Número de ART: **1020769** Tipo de ART: Registrada em: 10/04/1987 Baixada em: 13/03/1990
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: GILBERTO LUIZ CECONELLO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CONSTANTE RICHETTI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/05/1987 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES	137,98	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

80 / 991 ----------

Número de ART: **A009491** Tipo de ART: Registrada em: 04/05/1987 Baixada em: 22/01/1988
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: OLAIR DOS SANTOS SILVA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.800,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA GUILHERME DOEGE 32 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/05/1987 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ESPECIAIS	5,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

81 / 991 ----------

Número de ART: **A009493** Tipo de ART: Registrada em: 26/06/1987 Baixada em: 13/03/1990
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MITRA DIOCESANA DE ERECHIM CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: CAPELA SAGRADO CORACAO DE JESUS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/06/1987 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	280,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	280,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	280,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	280,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

82 / 991 ----------

Número de ART: **A009498** Tipo de ART: Registrada em: 26/06/1987 Baixada em: 01/11/1988
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ELISEU SLAVIERO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SEM DENOMINACAO QUADRA 2 ESTACAO G. VARGAS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 26/06/1987 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	111,41	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	111,41	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	111,41	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	111,41	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	111,41	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

83 / 991 ----------

Número de ART: **A009485** Tipo de ART: Registrada em: 22/07/1987 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MITRA DIOCESANA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: CAPELA SAO MIGUEL Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAMPINA DAS MISSÕES UF: RS CEP:

Data de Início: 01/07/1987 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	252,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	252,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	252,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	252,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

84 / 991 ----------

Número de ART: **A009489** Tipo de ART: Registrada em: 20/08/1987 Baixada em: 13/03/1990
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ARTHUR FRANCISCO BORTOLINI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: PARTE DOS LOTES RURAIS 14 E 25 ESTACAO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/08/1987 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	230,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	230,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	230,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	230,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	230,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

85 / 991 ----------

Número de ART: **A054582** Tipo de ART: Registrada em: 16/09/1987 Baixada em: 09/08/1988
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CURTUME ERE S/A CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ALBINO FERNANDO HOLZBACH Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/09/1987 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	315,88	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	315,88	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	315,88	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	315,88	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

86 / 991 ----------

Número de ART: **953217** Tipo de ART: Registrada em: 08/09/1987 Baixada em: 13/03/1990
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: WEPEL - MECANICA PEROLA IND. E COM. LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA FIORELO PIAZETTA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/09/1987 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS	360,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	360,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	360,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	360,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

87 / 991 ----------

Número de ART: **A054583** Tipo de ART: Registrada em: 22/09/1987 Baixada em: 27/04/1989
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JOAREZ C. PINHEIRO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação: _____

Endereço da obra/Serviço: DISTRITO DE IPIRANGA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 21/09/1987 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	3.830,99	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES PROFUNDAS EM EDIFICACOES	3.830,99	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	3.830,99	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	3.830,99	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	3.830,99	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

88 / 991 ----------

Número de ART: **A054586** Tipo de ART: Registrada em: 20/10/1987 Baixada em: 19/03/1990
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: LEOCLIDES GRACIOLA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CONSTANTE RICHETTI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/10/1987 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	69,60	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	69,60	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	69,60	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	69,60	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	69,60	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

89 / 991 ----------

Número de ART: **S054588** Tipo de ART: Registrada em: 01/09/1987 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CESAR ROSSI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Endereço da obra/Serviço: RUA ARCIBALDO SOMENZI, 240 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/10/1987 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ESPECIAIS	4,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

90 / 991 ----------

Número de ART: **A061113** Tipo de ART: Registrada em: 30/11/1987 Baixada em: 09/08/1988
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: HOPPEN, PETRY & CIA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA HENRIQUE BORGMANN - EREBANGO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/11/1987 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	82,50	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	82,50	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	82,50	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	82,50	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	82,50	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EDIFICACAO RESIDENCIAL MISTA, PROJ.ARQUIT., ESTRUTURAL, FUNDACOES, PROJETOS ELETRICO E HIDRO-SANITARIO

1 / 991 ----------

Número de ART: **A061114** Tipo de ART: Registrada em: 05/02/1988 Baixada em: 13/03/1990
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: GERI BRIANE LOS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ANTONIO TAGLIARI - ESTACAO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/11/1987 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	70,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	70,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	70,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	70,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	70,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

92 / 991 ----------

Número de ART: **A061115** Tipo de ART: Registrada em: 11/01/1988 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: DEOMAR SCHNEIDER CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CORNELIUS BERDSEN -EREBANGO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/12/1987 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	88,50	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	88,50	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	88,50	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	88,50	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	88,50	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

93 / 991 ----------

Número de ART: **A088671** Tipo de ART: Registrada em: 21/12/1987 Baixada em: 01/11/1988
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ELISEU SLAVIERIRO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.600,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA S/DENOMINACAO,495 -ESTACAO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/12/1987 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ESPECIAIS	4,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

POSTE

94 / 991 ----------

Número de ART: **A088672** Tipo de ART: Registrada em: 18/12/1987 Baixada em: 22/01/1988
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: MILTON PRAUSE CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MAX PADARATZ, 555 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/12/1987 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ESPECIAIS	4,00	m²
- EXECUCAO	GINASIO DE ESPORTES	4,00	m²
2 - EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	4,00	m²
3 - EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	4,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

95 / 991 ----------

Número de ART: **A035980** Tipo de ART: Registrada em: 02/12/1987 Baixada em: 22/01/1988
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: LIVINIO TONIAL CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SEM DENOMINACAO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/12/1987 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
inalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	69,50	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	69,50	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	69,50	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	69,50	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	69,50	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

96 / 991 ----------

Número de ART: **A088674** Tipo de ART: Registrada em: 04/01/1987 Baixada em: 22/01/1988
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JOSE ANTONIO BERNARDON CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.100,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JULIO DE CASTILHOS, 100 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/01/1988 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ESPECIAIS	4,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

POSTE

97 / 991 ----------

Número de ART: **A088680** Tipo de ART: Registrada em: 04/02/1988 Baixada em: 06/12/1989
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: IVO JOSE POLESE CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LIBERATO SALZANO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SERTÃO UF: RS CEP:

Data de Início: 01/01/1988 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	75,60	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	75,60	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	75,60	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES	75,60	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

8 / 991 ----------

Número de ART: **088675** Tipo de ART: Registrada em: 01/11/1988 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: CASAGRANDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: PREF.MUNICIPAL DE SERTAO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 11.399.146,89 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BRASIL Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SERTÃO UF: RS CEP:

Data de Início: 01/01/1988 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUCAO	GINASIO DE ESPORTES	1.719,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

1 - EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	1.719,00	m²
2 - EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	1.719,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EXEC.DAS OBRAS CIVIS E INST.DE UM GISANIO ESPORTIVO-EXCLUINDO A COBERTURA

99 / 991 ----------

Número de ART: **A106442** Tipo de ART: Registrada em: 23/02/1988 Baixada em: 19/03/1990
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ARLINDO CUNERT CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CONSTANTE RICHETTI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/02/1988 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	169,40	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	169,40	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	169,40	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	169,40	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	169,40	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

100 / 991 ----------

Número de ART: **A106444** Tipo de ART: Registrada em: 29/08/1988 Baixada em: 06/12/1989
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ROGERIO ANTONIO KRASUSKI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PEDRO TONIOLO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/03/1988 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	94,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	94,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	94,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	94,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	94,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

101 / 991 ----------

Número de ART: **A106446** Tipo de ART: Registrada em: 21/04/1988 Baixada em: 27/04/1989
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: AMPLA - FABRICA DE ESQUADRIAS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA INDEPENDENCIA ESQ.AV.OURO VERDE - EREBANGO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/03/1988 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	162,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	162,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	162,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	162,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

102 / 991 ----------

Número de ART: **A106450** Tipo de ART: Registrada em: 22/03/1988 Baixada em: 12/10/1988
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: HOPPEN, PETRY & CIA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA OURO VERDE-EREBANGO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/03/1988 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS	226,50	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	226,50	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	226,50	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	226,50	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

103 / 991 ----------

Número de ART: **A106426** Tipo de ART: Registrada em: 08/06/1988 Baixada em: 13/03/1990
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MITRA DIOCESANA DE ERECHIM (DAIR ADLER) CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: KM 05 - CAPELA SAO JUDAS TADEU Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/04/1988 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	424,46	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	424,46	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	424,46	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	424,46	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	424,46	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EDIFICACAO SOCIAL.

104 / 991 ----------

Número de ART: **A106427** Tipo de ART: Registrada em: 25/04/1988 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: DAIR ADLER CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PROFESSOR FRANCISCO STAWINSKI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/04/1988 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	70,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	70,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	70,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	70,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	70,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

105 / 991 ----------

Número de ART: **A106428** Tipo de ART: Registrada em: 10/05/1988 Baixada em: 09/08/1988
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: RAIMUNDO LUCION CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA GOIS MONTEIRO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SERTÃO UF: RS CEP:

Data de Início: 01/04/1988 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	69,30	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	69,30	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	69,30	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	69,30	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	69,30	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

106 / 991 ----------

Número de ART: **A106425** Tipo de ART: Registrada em: 21/04/1988 Baixada em: 09/08/1988
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: HOPPEN, PETRY & CIA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA HENRIQUE BORGMANN - EREBANGO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 21/04/1988 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	82,50	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	82,50	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	82,50	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	82,50	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO HIDROSSANITARIO	82,50	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

107 / 991 ----------

Número de ART: **A106430** Tipo de ART: Registrada em: 11/05/1988 Baixada em: 13/03/1990
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ZAMBRZICKI LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ALBINO FERNANDO HOLZBACH Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/05/1988 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	770,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	770,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	770,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	770,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

108 / 991 ----------

Número de ART: **2052094-0** Tipo de ART: Registrada em: 25/05/1988 Baixada em: 13/05/1990
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: RENOVADOR A DE PNEUS GAUCHA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ACESSO ASFALTO GETULIO VARGAS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/05/1988 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	1.050,00	m²
1 - EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	1.050,00	m²
2 - EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.050,00	m²
3 - PROJETO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.050,00	m²
4 - PROJETO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	1.050,00	m²
5 - EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	1.050,00	m²
6 - EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	1.050,00	m²
7 - PROJETO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	1.050,00	m²
8 - PROJETO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	1.050,00	m²
9 - EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	1.050,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

09 / 991 ----------

Número de ART: **2052097-3** Tipo de ART: Registrada em: 16/06/1988 Baixada em: 09/08/1988
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: OZI LACERDA FEIJO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JACOB GREMMELMAIER Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 16/06/1988 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - REGULARIZACAO	AUMENTO ARQUITETONICO	178,50	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

1 - REGULARIZACAO	AUMENTO ELETRICA	178,50	m²
2 - REGULARIZACAO	AUMENTO ESTRUTURA	178,50	m²
3 - REGULARIZACAO	AUMENTO HIDROSSANITARIO	178,50	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

110 / 991 ----------

Número de ART: **2052098-4** Tipo de ART: Registrada em: 09/08/1988 Baixada em: 06/12/1989
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: AGROPECUARIA MATELANDIA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOAO BORGMANN Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/07/1988 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	1.411,88	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES PROFUNDAS EM EDIFICACOES	1.411,88	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS INDS.	1.411,88	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	1.411,88	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	1.411,88	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

111 / 991 ----------

Número de ART: **2052074-2** Tipo de ART: Registrada em: 26/07/1988 Baixada em: 13/03/1990
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: GUSTAVO ADOLFO LOHMANN CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CORNELIUS BERDSEN Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/07/1988 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	93,12	Ind.
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	93,12	Ind.
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	93,12	Ind.
3 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	93,12	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

112 / 991 ----------

Número de ART: **2052077-5** Tipo de ART: Registrada em: 09/08/1988 Baixada em: 13/03/1990
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ENIO CARLOS RAYMUNDI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: BECO BORGES DE MEDEIROS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/08/1988 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	221,86	Ind.
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	221,86	Ind.
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	221,86	Ind.
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	221,86	Ind.
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	221,86	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

113 / 991 ----------

Número de ART: **2052083-0** Tipo de ART: Registrada em: 29/08/1988 Baixada em: 31/08/1988
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: HOPPEN PETRY E CIA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA OURO VERDE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/08/1988 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS	300,30	Ind.
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	300,30	Ind.
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS INDS.	300,30	Ind.
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	300,30	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

AMPLIACAO DINDUSTRIAL DE ALVENARIA

114 / 991 ----------

Número de ART: **2052086-3** Tipo de ART: Registrada em: 14/09/1988 Baixada em: 13/03/1990
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratante: EPIDIO SCHAFER E OUTRO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.600.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA RICARDO VERONESE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/09/1988 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	38,50	m²
1 - EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	38,50	m²
2 - EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	38,50	m²
3 - PROJETO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	38,50	m²
4 - PROJETO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	38,50	m²
5 - EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	38,50	m²
6 - EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	38,50	m²
7 - PROJETO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	38,50	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

115 / 991 ----------

Número de ART: **2153013-5** Tipo de ART: Registrada em: 11/11/1988 Baixada em: 27/04/1989
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: LAURIDES A. SOLIMAN CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SEN. SALGADO FILHO - FUNDOS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/10/1988 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	41,12	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	41,12	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	41,12	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	41,12	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

116 / 991 ----------

Número de ART: **8666401** Tipo de ART: Registrada em: 06/10/1988 Baixada em: 15/10/2018
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MITRA DIOCESANA DE ERECHIM CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: CAPELA SAO JOSE VENTARRA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 06/10/1988 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	IGREJA	315,90	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	315,90	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	315,90	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	315,90	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	315,90	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

117 / 991 ----------

Número de ART: **2153015-7** Tipo de ART: Registrada em: 01/12/1988 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: AUTOMOVEL CLUBE DE GETULIO VARGAS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MAX PADARATZ Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/11/1988 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS	92,50	m²
1 - PROJETO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	92,50	m²
2 - PROJETO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	92,50	m²
3 - PROJETO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	92,50	m²
4 - PROJETO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	92,50	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

118 / 991 ----------

Número de ART: **2052085-2** Tipo de ART: Registrada em: 02/12/1988 Baixada em: 27/04/1989
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: FREDOLINO CARLOS LOHMANN CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: RUA JOSE CANESSA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/11/1988 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE MADEIRA PARA FINS RESIDENCIAIS	112,17	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	112,17	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	112,17	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	112,17	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

119 / 991 ----------

Número de ART: **2052080-8** Tipo de ART: Registrada em: 01/12/1988 Baixada em: 27/04/1989
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ERVO MATE LOHMANN LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA S/DENOMINACAO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/12/1988 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	AUMENTO ARQUITETONICO	58,60	m²
1 - EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	58,60	m²
2 - EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	58,60	m²
3 - PROJETO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	58,60	m²
4 - PROJETO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	58,60	m²
5 - EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	58,60	m²
6 - EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	58,60	m²
7 - PROJETO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	58,60	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

120 / 991 ----------

Número de ART: **2153018-0** Tipo de ART: Registrada em: 26/12/1988 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: SERGIO ROBERTO TOMASETTO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOSE CORTESE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/12/1988 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	218,97	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	218,97	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	218,97	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	218,97	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	218,97	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

121 / 991 ----------

Número de ART: **2153019-0** Tipo de ART: Registrada em: 28/12/1988 Baixada em: 27/04/1989
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: NELSON INACIO KRASUSKI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA IRMAO GABRIEL LEAO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/12/1988 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS	372,76	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	372,76	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS INDS.	372,76	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	372,76	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	372,76	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

122 / 991 ----------

Número de ART: **2339495-4** Tipo de ART: Registrada em: 05/01/1990 Baixada em: 26/01/1990
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: SANTOLIN SANTOLIN E BIGOLIN LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA IRMAO GABRIEL, 483 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/01/1989 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL	974,42	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

123 / 991 ----------

Número de ART: **A111124** Tipo de ART: Registrada em: 12/02/1989 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: CLAUDIO ELIAS PSZEBISZESKI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SENADOR SALGADO FILHO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 01/02/1989 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	268,38	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	268,38	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	268,38	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	268,38	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

124 / 991 ----------

Número de ART: **2212412-4** Tipo de ART: Registrada em: 28/03/1989 Baixada em: 27/04/1989
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: ANITA T.TIRAPELE SIMAL CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PROF.FRANCISCO STAWINSKI LOTE 5 Q.C Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 01/03/1989 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	126,48	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	126,48	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	126,48	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	126,48	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

125 / 991 ----------

Número de ART: **2339497-6** Tipo de ART: Registrada em: 09/01/1990 Baixada em: 27/08/1992
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: HERMES DO CARMO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ANGELO PURIOTTO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/04/1989 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	59,70	m²
1 - EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	59,70	m²
2 - EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	59,70	m²
3 - PROJETO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	59,70	m²
4 - PROJETO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	59,70	m²
5 - EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	59,70	m²
6 - EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	59,70	m²
7 - PROJETO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	59,70	m²
8 - PROJETO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	59,70	m²
9 - EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	59,70	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

126 / 991 ----------

Número de ART: **2153006-9** Tipo de ART: Registrada em: 05/05/1989 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ARIOVALDO MESTURA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA AFONSO TOCHETTO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/04/1989 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	210,25	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	210,25	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	210,25	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	210,25	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

127 / 991 ----------

Número de ART: **2153046-5** Tipo de ART: Registrada em: 01/06/1989 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: DOMINGOS WAWRZONKIEWICZ CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ANTONIO BALBINOT Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/06/1989 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - REGULARIZACAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	63,00	m²
1 - REGULARIZACAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	63,00	m²
2 - REGULARIZACAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	63,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

128 / 991 ----------

Número de ART: **2153047-6** Tipo de ART: Registrada em: 02/06/1989 Baixada em: 13/03/1990
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: GILBERTO PETRY CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA OURO VERDE S/N Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/06/1989 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	402,21	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	402,21	m²
2 - EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	402,21	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	402,21	m²
4 - EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	402,21	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

129 / 991 ----------

Número de ART: **2153029-0** Tipo de ART: Registrada em: 11/08/1989 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JOEL TOLENTINO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PEDRO TONIOLO LOTE. RICHETTI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/08/1989 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	214,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	214,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	214,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	214,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	214,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

130 / 991 ----------

Número de ART: **2153030-0** Tipo de ART: Registrada em: 10/08/1989 Baixada em: 13/03/1990
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: HOPPEN, PETRY E CIA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JACOB RECH Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/08/1989 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS. DE MATS. MISTOS/ESPECIAIS-FINS ESPECIAIS	35.531,74	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	35.531,74	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

131 / 991 ----------

Número de ART: **2153034-4** Tipo de ART: Registrada em: 21/11/1989 Baixada em: 01/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: HOPPEN, PETRY E CIA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA OURO VERDE, 74 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/11/1989 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	253,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	253,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	253,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	253,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

132 / 991 ----------

Número de ART: **2153035-5** Tipo de ART: Registrada em: 21/11/1989 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: HOPPEN, PETRY E CIA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA OURO VERDE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 01/11/1989 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	157,36	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	157,36	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	157,36	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	157,36	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	157,36	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

133 / 991 ----------

Número de ART: **2153038-8** Tipo de ART: Registrada em: 19/12/1989 Baixada em: 26/01/1990
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE EREBANGO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA VVA. OLINDA WATTER,137 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 01/12/1989 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS. DE MATS. MISTOS/ESPECIAIS-FINS ESPECIAIS	182,45	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	182,45	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	182,45	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	182,45	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	182,45	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

134 / 991 ----------

Número de ART: **2339491-0** Tipo de ART: Registrada em: 26/12/1989 Baixada em: 26/01/1990
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: CENTRO COMUNITARIO NSA. SRA. CONSOLADORA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LOTES, 7 E 8 - QD. 8 - LOTEAMTO.ZAMBRZYCKI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 26/12/1989 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	240,00	m²
- PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	240,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

135 / 991 ----------

Número de ART: **2339498-7** Tipo de ART: Registrada em: 11/01/1990 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ANTENOR PANDOLFI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA IRMAO GABRIEL LEAO 523 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/01/1990 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	REDES TELEFONICAS	1.108,20	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

136 / 991 ----------

Número de ART: **2153036-6** Tipo de ART: Registrada em: 02/01/1990 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: GILBERTO ZINKA E OUTRO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA HENRIQUE BORGMANN ESQ. CORNELIUS BERDSEN Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 02/01/1990 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	66,60	m²
1 - EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	66,60	m²
2 - EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	66,60	m²
3 - PROJETO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	66,60	m²
4 - PROJETO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	66,60	m²
5 - EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	66,60	m²
6 - EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	66,60	m²
7 - PROJETO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	66,60	m²
8 - PROJETO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	66,60	m²
9 - EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	66,60	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

137 / 991 ----------

Número de ART: **2339494-3** Tipo de ART: Registrada em: 04/01/1990 Baixada em: 27/08/1992
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: HOPPEN, PETRY E CIA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOAO BORGMANN Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 04/01/1990 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS	21,00	m²
1 - EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS	21,00	m²
2 - EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	21,00	m²
3 - PROJETO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	21,00	m²
4 - PROJETO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	21,00	m²
5 - EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	21,00	m²
6 - EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	21,00	m²
7 - PROJETO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	21,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

138 / 991 ----------

Número de ART: **2339804-5** Tipo de ART: Registrada em: 19/03/1990 Baixada em: 28/09/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CELSO BRUSTOLIN CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA OURO VERDE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 19/03/1990 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	GALPAO	28,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	28,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	28,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	28,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

139 / 991 ----------

Número de ART: **2339542-7** Tipo de ART: Registrada em: 31/03/1990 Baixada em: 03/04/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: ARI FEDERLE CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ABRAO DOZZA EREBANGO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 31/03/1990 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	180,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	180,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	180,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	180,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	180,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

140 / 991 ----------

Número de ART: **2339806-7** Tipo de ART: Registrada em: 17/04/1990 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: CELIO LUIZ MROGINSKI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOAO TORTELLI,150 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: JACUTINGA UF: RS CEP:

Data de Início: 01/04/1990 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

0 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	320,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	320,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

141 / 991 ----------

Número de ART: **2339808-9** Tipo de ART: Registrada em: 29/06/1990 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MOACIR MIOTO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PEDRO TONIOLO,994 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 29/06/1990 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	345,42	m²
1 - EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	345,42	m²
2 - EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	345,42	m²
3 - PROJETO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	345,42	m²
4 - PROJETO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	345,42	m²
5 - EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	345,42	m²
6 - EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	345,42	m²
7 - PROJETO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	345,42	m²
8 - PROJETO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	345,42	m²
9 - EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	345,42	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

142 / 991 ----------

Número de ART: **2339544-9** Tipo de ART: Registrada em: 29/06/1990 Baixada em: 27/08/1992
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREF. MUN. DE EREBANGO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA VVA. OLINDA WALTER Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 29/06/1990 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	171,08	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	171,08	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	171,08	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	171,08	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

4 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO HIDROSSANITARIO	171,08	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

143 / 991 ----------

Número de ART: **2339543-8** Tipo de ART: Registrada em: 07/08/1990 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: SIDNEI LUIZ NOSKOSKI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOSE CANESSA,612 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 07/08/1990 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	240,19	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	240,19	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	240,19	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	240,19	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	240,19	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

144 / 991 ----------

Número de ART: **2440911-0** Tipo de ART: Registrada em: 05/10/1990 Baixada em: 05/11/1990
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: PREF. MUN. DEW ESTACAO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA FIORELLO PIAZZETA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 05/10/1990 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

145 / 991 ----------

Número de ART: **2440912-1** Tipo de ART: Registrada em: 10/10/1990 Baixada em: 27/08/1992
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: PREF. MUN. DE EREBANGO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA RS 135- PARTE L. RURAIS 21 E 23 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 10/10/1990 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	39,05	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	39,05	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	39,05	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	39,05	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO HIDROSSANITARIO	39,05	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

146 / 991 ----------

Número de ART: **2339547-1** Tipo de ART: Registrada em: 25/10/1990 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MARIANO MALINSKI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOAO KLEIN Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 25/10/1990 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	172,33	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	172,33	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	172,33	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	172,33	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	172,33	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

147 / 991 ----------

Número de ART: **2440888-0** Tipo de ART: Registrada em: 22/02/1991 Baixada em: 14/07/1992
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ESTEVAO PSZEBISZESKI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SEN. SALGADO FILHO N. 432 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/01/1991 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	100,80	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	100,80	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	100,80	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	100,80	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO HIDROSSANITARIO	100,80	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

148 / 991 ----------

Número de ART: **2440935-2** Tipo de ART: Registrada em: 13/11/1991 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: HERMES DO CARMO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: PASSEIO ANGELO PREIOTTO 729 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/07/1991 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	4,00	Kcal

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

PROJETO E EXECUCAO DE UM POSTE DE CONCRETO DE 4,00M PARA ENTRADA DE ENERGIA

49 / 991 ----------

Número de ART: **2440953-9** Tipo de ART: Registrada em: 01/11/1991 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PEDRO MONTEIRO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CRISPIM DIAS ESQ COM R JACOB RECH Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/10/1991 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	53,64	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	53,64	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	53,64	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	53,64	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	53,64	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

150 / 991 ----------

Número de ART: **2613134-7** Tipo de ART: Registrada em: 09/01/1992 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: LUIZ GENTIL DE MORAIS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA GREGORIO KRUKER Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: FARROUPILHA UF: RS CEP:

Data de Início: 01/01/1992 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	52,44	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	52,44	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	52,44	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	52,44	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

151 / 991 ----------

Número de ART: **2613137-0** Tipo de ART: Registrada em: 14/01/1992 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ADALMO PAULO PIANKOSKI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 64,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA RICARDO VERONESE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/01/1992 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	64,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	64,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	64,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	64,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

152 / 991 ----------

Número de ART: **2613139-1** Tipo de ART: Registrada em: 24/03/1992 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JACINTHO LEOPOLDINO SCOLARI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DR. JOAO CARLOS MACHADO, Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/02/1992 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	290,65	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	290,65	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	290,65	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	290,65	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO HIDROSSANITARIO	290,65	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

153 / 991 ----------

Número de ART: **2613140-2** Tipo de ART: Registrada em: 10/02/1992 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: TADEU ZYGER CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ALMIRANTE TAMANDARE, ESQ. FIORINDO MARCHEZIN Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/02/1992 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	326,73	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	326,73	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	326,73	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	326,73	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	326,73	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

154 / 991 ----------

Número de ART: **2441123-3** Tipo de ART: Registrada em: 13/03/1992 Baixada em: 28/09/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: ARLINDO DOS SANTOS FERNANDES LEITE CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PROF.RICARDO VERONESE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/03/1992 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	42,00	m²
- PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	42,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	42,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	42,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

155 / 991 ----------

Número de ART: **2441125-5** Tipo de ART: Registrada em: 30/03/1992 Baixada em: 27/08/1992
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CAMPO FERTIL DEF. FERT. E REP. LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ACESSO CIDADE DE GETULIO VARGAS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 30/03/1992 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	5,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	5,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	5,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CABINE DE MEDICAO EM BT

156 / 991 ----------

Número de ART: **2679243-6** Tipo de ART: Registrada em: 31/03/1992 Baixada em: 03/04/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: SERGIO BORDIGNON CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: RUA AFONSO TOCHETTO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 31/03/1992 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	364,77	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	364,77	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	364,77	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	364,77	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO HIDROSSANITARIO	364,77	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

157 / 991 ----------

Número de ART: **2679248-0** Tipo de ART: Registrada em: 28/04/1992 Baixada em: 28/04/1992
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: DORILDA TEIXEIRA BARFKNECHT CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$102.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA OURO VERDE 495 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/04/1992 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MENSURACAO	TOPOGRAFIA	534,85	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

MEDICAO DE UM LOTE URBANO

158 / 991 ----------

Número de ART: **2679249-1** Tipo de ART: Registrada em: 28/04/1992 Baixada em: 28/04/1992
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: IVO MONTEMEZZO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$102.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA OURO VERDE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/04/1992 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MENSURACAO	TOPOGRAFIA	568,62	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

MEDICAO DE UM LOTE URBANO

159 / 991 ----------

Número de ART: **2679250-2** Tipo de ART: Registrada em: 28/04/1992 Baixada em: 28/04/1992
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: OSMAR MONTEMEZZO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 102.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA OURO VERDE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: EREBANGO UF: RS CEP:

Data de Início: 01/04/1992 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MENSURACAO	TOPOGRAFIA	425,69	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

MEDICAO DE UM LOTE URBANO

160 / 991 ----------

Número de ART: **2441126-6** Tipo de ART: Registrada em: 22/04/1992 Baixada em: 22/04/1993
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JULIETA RIBEIRO DE ASSUMPCAO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PADRE NOBREGA, 151 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 01/04/1992 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	73,50	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	73,50	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	73,50	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	73,50	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	73,50	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

161 / 991 ----------

Número de ART: **2679232-6** Tipo de ART: Registrada em: 28/04/1992 Baixada em: 28/04/1992
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: HOPPEN PETRY E CIA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 102.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA OURO VERDE 74 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/04/1992 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MENSURACAO	TOPOGRAFIA	845,78	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

MEDICAO DE UM TERRENO URBANO

162 / 991 ----------

Número de ART: **2679234-8** Tipo de ART: Registrada em: 28/04/1992 Baixada em: 28/04/1992
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ADELEINO DECONTO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 102.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PRIMO ANGELO DARIVA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/04/1992 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MENSURACAO	TOPOGRAFIA	1.000,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

MEDICAO DE UM LOTE URBANO

163 / 991 ----------

Número de ART: **2679235-9** Tipo de ART: Registrada em: 28/04/1992 Baixada em: 28/04/1992
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: AMILTON JOSE LAZZARI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 500.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA KM 13 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/04/1992 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MENSURACAO	TOPOGRAFIA	128.800,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

MEDICAO DE UMA AREA RURAL

164 / 991 ----------

Número de ART: **2679240-3** Tipo de ART: Registrada em: 28/04/1992 Baixada em: 28/04/1992
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: HOPPEN, PETRY E CIA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 102.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA OURO VERDE 74 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/04/1992 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MENSURACAO	TOPOGRAFIA	401,02	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

MEDICAO DE UM TERRENO URBANO

165 / 991 ----------

Número de ART: **2679268-9** Tipo de ART: Registrada em: 07/07/1992 Baixada em: 03/04/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: SOCIEDADE AMIGOS DE EREBAMGO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA GREGORIO KRUKER ESQ. COM.RUA INDEPENDENCIA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 07/07/1992 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	52,50	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	52,50	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	52,50	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	52,50	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	52,50	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

166 / 991 ----------

Número de ART: **2735825-4** Tipo de ART: Registrada em: 07/08/1992 Baixada em: 07/08/1993
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ASOR LUIZ BARANCELLI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA GRACIANO LOPES DO AMARANTE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/08/1992 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE MADEIRA PARA FINS RESIDENCIAIS	84,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	84,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

REFORMA DASS PAREDES EXTERNAS E FUNDA COES DE UMA RESIDENCIA C/77 M2 E AMPLIACAO EM ALVENARIA (BANHEIRO, AREA DE SERVICO) COM 7,00M2

167 / 991 ----------

Número de ART: **2735827-6** Tipo de ART: Registrada em: 01/10/1992 Baixada em: 01/10/1993
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CLEUSA LISCH CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA OLINDA VATER Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ARROIO DO MEIO UF: RS CEP:

Data de Início: 01/08/1992 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	56,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	56,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	56,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	56,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	56,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

168 / 991 ----------

Número de ART: **2855858-5** Tipo de ART: Registrada em: 11/08/1993 Baixada em: 03/04/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: C.T.G. GETULIO VARGAS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: ACESSO AO TREVO SANANDUVA, TAPEJARA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 01/08/1992 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	251,19	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	251,19	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	251,19	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	251,19	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
169 / 991 ----------
Número de ART: **2735829-8** Tipo de ART: Registrada em: 14/09/1992 Baixada em: 04/03/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MOINHO EREBANGO LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.500.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA OURO VERDE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ARROIO DO MEIO UF: RS CEP:
Data de Início: 01/09/1992 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	5,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	5,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	5,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
GABINE DE MEDICAO EM BT
170 / 991 ----------
Número de ART: **2771462-1** Tipo de ART: Registrada em: 24/09/1992 Baixada em: 03/04/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: OSVALDIR SOARES CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: RUA PROF RICARDO VERON ESQ COM A R GREG KRUKER Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 24/09/1992 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	60,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	60,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	60,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	60,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	60,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

171 / 991 ----------

Número de ART: **2771463-2** Tipo de ART: Registrada em: 12/11/1992 Baixada em: 30/06/1997
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ADELAM VIZIOLI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOAO BORGMANN Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 12/11/1992 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	65,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	65,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	65,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	65,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	65,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

172 / 991 ----------

Número de ART: **2771465-4** Tipo de ART: Registrada em: 13/11/1992 Baixada em: 03/04/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ARTUR ALFREDO DEBBUS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOSE CORTESE 42 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 13/11/1992 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUCAO	SERVICO NAO RELACIONADO	4,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA

173 / 991 ----------

Número de ART: **2771466-5** Tipo de ART: Registrada em: 17/11/1992 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ILDO POKOJESKI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA HENRIQUE BORGMANNB 533 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 17/11/1992 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - LEVANTAMENTO	ASSENTAMENTO URBANO	206,33	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

174 / 991 ----------

Número de ART: **2781915-4** Tipo de ART: Registrada em: 18/12/1992 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PEDRO CAMARA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA HENRIQUE WERMINGHOFF Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/12/1992 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	70,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	70,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	70,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	70,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

175 / 991 ----------

Número de ART: **2781916-5** Tipo de ART: Registrada em: 05/02/1993 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: OLGA SEBBEN TOMELERO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 250.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA OURO VERDE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/12/1992 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - LEVANTAMENTO	ASSENTAMENTO URBANO	566,29	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CROQUI DE USUCAPIAO PARTE DO LOTE M. 1-A/QD. B

176 / 991 ----------

Número de ART: **2781917-6** Tipo de ART: Registrada em: 12/01/1993 Baixada em: 06/05/1994
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MARIA SOVIARI E OUTRA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA RUA JACOB GREMMELMAIER Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/01/1993 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	184,56	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	184,56	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	184,56	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	184,56	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	184,56	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

177 / 991 ----------

Número de ART: **2781901-1** Tipo de ART: Registrada em: 10/02/1993 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: EDIFICIO RESIDENCIAL BETTO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: RUA JACOB GREMMELMAIER, 636 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/03/1993 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL	691.532,75	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

178 / 991 ----------

Número de ART: **2781908-8** Tipo de ART: Registrada em: 06/04/1993 Baixada em: 28/09/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: LEONIRO MAZZUCATO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA HENRIQUE WERMINGHOFF Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ARROIO DO MEIO UF: RS CEP:

Data de Início: 01/03/1993 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	51,46	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	51,46	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	51,46	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	51,46	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	51,46	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

179 / 991 ----------

Número de ART: **2781922-0** Tipo de ART: Registrada em: 23/03/1993 Baixada em: 03/04/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JOAO KARPINSKI NETO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MAJOR CANDIDO CONY 267 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 23/03/1993 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	192,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	192,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	192,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	192,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	192,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

180 / 991 ----------

Número de ART: **2781909-9** Tipo de ART: Registrada em: 27/09/1993 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: SOCIEDADE ESP.RECREATIVA CULTURAL E AGR CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: PARTE DE QUINTA 02 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 24/03/1993 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	54,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	54,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	54,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	54,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	54,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

181 / 991 ----------

Número de ART: **2781910-0** Tipo de ART: Registrada em: 01/04/1993 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: TANIA MARA TRENTIN SOSMAIER CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MAX PADARATZ Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/04/1993 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	140,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	140,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	140,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	140,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	140,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

182 / 991 ----------

Número de ART: **2781925-3** Tipo de ART: Registrada em: 04/05/1993 Baixada em: 04/05/1993
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: MARINES CASTELLI TOGNON CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ARCIBALDO SOMENZI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 01/04/1993 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	99,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	99,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	99,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	99,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	99,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

183 / 991 ----------

Número de ART: **2781926-4** Tipo de ART: Registrada em: 27/05/1993 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: LAERCIO JOSE RIBEIRO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ARCIBALDO SOMENZI - LOTEAMENTO SANTO ANDRE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 01/05/1993 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	67,41	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	67,41	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	67,41	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	67,41	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	67,41	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

184 / 991 ----------

Número de ART: **2782673-3** Tipo de ART: Registrada em: 30/06/1993 Baixada em: 28/09/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratante: IVAN JOSE NOGUEIRA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA DO COMERCIO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: IPIRANGA DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 01/06/1993 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	453,44	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	453,44	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	453,44	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	453,44	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	453,44	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

185 / 991 ----------

Número de ART: **2782674-4** Tipo de ART: Registrada em: 30/06/1993 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CABOL - IND. DE ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA FRANCISCO LUCHIM Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/06/1993 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	858,04	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	858,04	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	858,04	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	858,04	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	858,04	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

186 / 991 ----------

Número de ART: **2782676-6** Tipo de ART: Registrada em: 29/06/1993 Baixada em: 29/07/1993
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: DORVALINO RIGO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ALEXANDRE BRAMATTI - SAIDA P/RIO TOLDO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 29/06/1993 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - LEVANTAMENTO	ASSENTAMENTO URBANO	6.558,62	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

187 / 991 ----------

Número de ART: **2782678-8** Tipo de ART: Registrada em: 26/07/1993 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JOAO ZABOENCO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 4.000.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOSE DE MAMANN Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/07/1993 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - LEVANTAMENTO	ASSENTAMENTO URBANO	450,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

SITUA. DE PARTE DO LOT. 10 DA QUADRA 02 DO LOT. ICA NA CID. DE EREBANGO CROQUI

88 / 991 ----------

Número de ART: **2781919-8** Tipo de ART: Registrada em: 30/07/1993 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: OSMAR SCHWANZ CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA AFONSO TOCHETO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/07/1993 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	40,88	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	40,88	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	40,88	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	40,88	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	40,88	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

189 / 991 ----------

Número de ART: **2877232-6** Tipo de ART: Registrada em: 30/08/1993 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CLAUDIMAR LUIZ DE MATTOS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MANOEL NUNES DA COSTA - LOTEAM. EMA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/08/1993 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	70,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	70,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	70,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	70,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	70,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

190 / 991 ----------

Número de ART: **2855985-0** Tipo de ART: Registrada em: 11/07/1993 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: CASAGRANDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: LUIZ HENRIQUE RECH CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA JORGE ALFREDO STEIT SERTAO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 10/08/1993 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	5,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	5,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	5,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CABINE DE MEDICAO EM BT

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

191 / 991 ----------

Número de ART: **2877235-9** Tipo de ART: Registrada em: 19/01/1995 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: HILARIO ALCIDES PIROLI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOAO PRAUSE ESQ. COM A AV. B. MEDEIROS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/09/1993 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	70,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	70,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	70,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	70,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	70,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

192 / 991 ----------

Número de ART: **2877238-1** Tipo de ART: Registrada em: 30/09/1993 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: SABORIA GETULIENSE LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LUIZ BALLE, 1165 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/09/1993 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS	120,00	m²
1 - PROJETO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	120,00	m²
2 - PROJETO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS INDS.	120,00	m²
3 - PROJETO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	120,00	m²
4 - PROJETO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	120,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

193 / 991 ----------

Número de ART: **2153026-7** Tipo de ART: Registrada em: 31/08/1993 Baixada em: 10/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: ADAIR LOPES DE MIRANDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA OURO VERDE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/09/1993 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	125,16	m²
1 - EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	125,16	m²
2 - EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	125,16	m²
3 - PROJETO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	125,16	m²
4 - PROJETO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	125,16	m²
5 - EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	125,16	m²
6 - EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	125,16	m²
7 - PROJETO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	125,16	m²
8 - PROJETO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	125,16	m²
9 - EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	125,16	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

194 / 991 ----------

Número de ART: **2877239-2** Tipo de ART: Registrada em: 19/09/1995 Baixada em: 10/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ELGA GERTRUDES LOHMANN CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA INDEPENDENCIA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/10/1993 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	GALPAO	48,76	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	48,76	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	48,76	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	48,76	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	48,76	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

195 / 991 ----------

Número de ART: **2877223-8** Tipo de ART: Registrada em: 17/11/1993 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: KARPINSKI & CIA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:
Data de Início: 01/10/1993 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS. DE MATS. MISTOS/ESPECIAIS-FINS ESPECIAIS	427,50	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	427,50	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	427,50	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
196 / 991 ----------

Número de ART: **2877226-0** Tipo de ART: Registrada em: 26/10/1993 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MARIA SOBIRAI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA JACOB GREMMELMAIER Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 01/10/1993 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUCAO	SERVICO NAO RELACIONADO	4,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
POSTE DE CONCRETO PARA ENTRAA DE ENERGIA ELETRICA.
197 / 991 ----------

Número de ART: **2877221-6** Tipo de ART: Registrada em: 25/10/1993 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: HOPPEN, PETRY & CIA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional: ------
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA JOAO LKLEIN LOTE 04 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Data de Início: 15/10/1993 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS. DE MATS. MISTOS/ESPECIAIS-FINS ESPECIAIS	141,76	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	141,76	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS INDS.	141,76	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

198 / 991 ----------

Número de ART: **2877227-1** Tipo de ART: Registrada em: 04/08/1994 Baixada em: 10/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MARIANO KOBIELSKI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JACOB RECH ESQ. COM A RUA DR.JOSE CANESSA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/11/1993 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	208,87	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	208,87	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	208,87	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	208,87	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	208,87	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

199 / 991 ----------

Número de ART: **2877229-3** Tipo de ART: Registrada em: 22/11/1993 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: AMARILDO FERREIRA BORGES CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA HENRIQUE BORGMANN Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/11/1993 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	70,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	70,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	70,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	70,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	70,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

200 / 991 ----------

Número de ART: **2939632-3** Tipo de ART: Registrada em: 26/11/1993 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: EDGAR MEREGALLI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA OURO VERDE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/11/1993 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUCAO	SERVICO NAO RELACIONADO	4,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA.

201 / 991 ----------

Número de ART: **2939641-1** Tipo de ART: Registrada em: 22/12/1993 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: GILBERTO L. BETTO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PEDRO TONIOLO - PARTE DO LOTE 10 - QD.04 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/11/1993 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	244,84	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	244,84	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	244,84	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	244,84	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	244,84	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

202 / 991 ----------

Número de ART: **2939644-4** Tipo de ART: Registrada em: 30/11/1993 Baixada em: 10/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: SANDRA ENDRES CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SEM NOME - NICOLAU VERGUEIRO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 01/11/1993 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	95,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	95,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	95,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	95,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	95,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

203 / 991 ----------

Número de ART: **2939645-5** Tipo de ART: Registrada em: 30/11/1993 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CLAUDIO A. PETRY CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA OURO VERDE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 01/11/1993 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	40,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	40,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	40,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	40,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO HIDROSSANITARIO	40,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

204 / 991 ----------

Número de ART: **2939646-6** Tipo de ART: Registrada em: 10/12/1993 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MARIA SOBIRAI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JACOB GREMMELMAIER Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/12/1993 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	184,56	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	184,56	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	184,56	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	184,56	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	184,56	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

205 / 991 ----------

Número de ART: **2939650-0** Tipo de ART: Registrada em: 27/12/1993 Baixada em: 10/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: CASAGRANDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: COTRIGO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ALVARES DOMINGES 66 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/12/1993 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	5,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	5,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	5,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CABINE DE MEDICACAO EM BT

206 / 991 ----------

Número de ART: **2939640-0** Tipo de ART: Registrada em: 04/01/1994 Baixada em: 10/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MOACIR MIOTTO E CIA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ERNESTO TROGLIO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Data de Início: 01/12/1993 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS	192,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	192,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	192,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	192,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	192,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

207 / 991 ----------

Número de ART: **2949541-1** Tipo de ART: Registrada em: 30/12/1993 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: BAR, RODOVIARIA GETULIENSE LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOAO CARLOS MACHADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/01/1994 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS	1.188.382,50	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.188.382,50	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	1.188.382,50	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	1.188.382,50	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	1.188.382,50	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

208 / 991 ----------

Número de ART: **2949542-2** Tipo de ART: Registrada em: 04/01/1994 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: SANTO FERREIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DOMINGOS CHIARELLOTTO = LINHA TRES Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/01/1994 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	70,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	70,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	70,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	70,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	70,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

209 / 991 ----------

Número de ART: **2949544-4** Tipo de ART: Registrada em: 06/01/1994 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: LEONOR CALGARO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOSE DEM MAMAN - LOTEAMENTO ICA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/01/1994 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	106.245,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	106.245,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	106.245,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	106.245,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	106.245,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

210 / 991 ----------

Número de ART: **2949549-9** Tipo de ART: Registrada em: 18/01/1994 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PAULO ROBERTO SCALON CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 23.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PEDRO CALGARO, 116 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/01/1994 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - AVALIACAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	100,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LAUDO DE AVALIACAO DE EDIFICACAO RESIDENCIAL.

211 / 991 ----------

Número de ART: **2949550-0** Tipo de ART: Registrada em: 21/01/1994 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratante: CABOL IND.DE ESTRUTURA DE CONCRETO LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 27.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SEM NOME-DISTRITO INDUSTRIAL Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/01/1994 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUCAO	SERVICO NAO RELACIONADO	4,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA

212 / 991 ----------

Número de ART: **2855861-8** Tipo de ART: Registrada em: 28/06/1994 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: EDUARDO DA SILVA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA VVA.ANA CIOCARI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/01/1994 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	55,47	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	55,47	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	55,47	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	55,47	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	55,47	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

213 / 991 ----------

Número de ART: **2958612-8** Tipo de ART: Registrada em: 04/02/1994 Baixada em: 22/06/1995
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: HOPPEN PETRY & CIA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: RUA JOAO BORGMANN Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/02/1994 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	287,06	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	287,06	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	287,06	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	287,06	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	287,06	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

214 / 991 ----------

Número de ART: **2958613-9** Tipo de ART: Registrada em: 07/06/1994 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: GABRIL IAGUERSZERSKI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA VVA ANA CIOCARI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/02/1994 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	113.955,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	113.955,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	113.955,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	113.955,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	113.955,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

215 / 991 ----------

Número de ART: **2958614-0** Tipo de ART: Registrada em: 28/02/1994 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JAIR MENEGON CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: VILA RIO PAULO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/02/1994 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	GALPAO	14,00	Ind.
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	14,00	Ind.
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	14,00	Ind.
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	14,00	Ind.
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	14,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

375

216 / 991 ----------

Número de ART: **2958618-3** Tipo de ART: Registrada em: 08/03/1994 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: RUBILAR PEDRO CALGARO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA INDEPEDENCIA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/02/1994 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	85,77	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	85,77	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	85,77	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	85,77	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	85,77	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

217 / 991 ----------

Número de ART: **2339493-2** Tipo de ART: Registrada em: 28/02/1994 Baixada em: 10/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ANTONIO VIGNAGA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CRISPIN DIAS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/02/1994 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	345,13	m²
1 - EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	345,13	m²
2 - EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	345,13	m²
3 - PROJETO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	345,13	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

4 - PROJETO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	345,13	m²
5 - EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	345,13	m²
6 - EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	345,13	m²
7 - PROJETO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	345,13	m²
8 - PROJETO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	345,13	m²
9 - EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	345,13	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

218 / 991 ----------

Número de ART: **2958619-4** Tipo de ART: Registrada em: 09/03/1994 Baixada em: 10/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: LORENI FERREIRA DOS SNTOS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 85.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ALBINO FERNANDO HOLZBACH 988 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 01/03/1994 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - COORDENACAO TECNICA	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	188,49	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

219 / 991 ----------

Número de ART: **2970241-0** Tipo de ART: Registrada em: 11/03/1994 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: AFONSINHO LUIS ZORZAN CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ARCIBALDO SOMENZE - Q-81 L-2 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 01/03/1994 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	135,14	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	135,14	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	135,14	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	135,14	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	135,14	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

220 / 991 ----------

Número de ART: **2970242-0** Tipo de ART: Registrada em: 15/03/1994 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: AVELINO MACHADO DOS SANTOS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA OLINDA VATER Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 01/03/1994 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	58,10	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	58,10	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	58,10	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	58,10	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	58,10	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

221 / 991 ----------

Número de ART: **2970243-1** Tipo de ART: Registrada em: 31/03/1994 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: ELIO ARENZON CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RODOVIA RS 135 - PARTE DO LOTE 22 LINHA 2 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 01/03/1994 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS. DE MATS. MISTOS/ESPECIAIS-FINS ESPECIAIS	27.038,87	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	27.038,87	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	27.038,87	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	27.038,87	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
EDIFICACAO DE SILO METALICA

222 / 991 ----------

Número de ART: **2970244-2** Tipo de ART: Registrada em: 30/03/1994 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: AIRTON LUIZ TRINDADE CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MAX PADARATZ - Q. 2 LOTE 7 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/03/1994 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	295,17	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	295,17	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	295,17	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	295,17	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	295,17	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

223 / 991 ----------

Número de ART: **2970248-6** Tipo de ART: Registrada em: 26/04/1994 Baixada em: 03/04/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: LEONOR CALGARO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOAO KLEIN Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/04/1994 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	94,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	94,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	94,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	94,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	94,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

224 / 991 ----------

Número de ART: **2705430-2** Tipo de ART: Registrada em: 26/04/1994 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE EREBANGO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA INDEPENDENCIA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/04/1994 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	602,25	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	602,25	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	602,25	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	602,25	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

5 / 991 ----------

Número de ART: **2970247-5** Tipo de ART: Registrada em: 19/04/1994 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: HOPPEN ,PETRY & CIA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOAO BORGMAN Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 19/04/1994 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA METALICA		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

226 / 991 ----------

Número de ART: **2705423-6** Tipo de ART: Registrada em: 19/05/1994 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE EREBANGO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA VVA. ANA CIOCARI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/05/1994 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS	44,80	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	44,80	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	44,80	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	44,80	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	44,80	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

227 / 991 ----------

Número de ART: **2970249-7** Tipo de ART: Registrada em: 25/05/1994 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: ADELAIDE WEEBER PAULETTI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 870 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 25/05/1994 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - AVALIACAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	80,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LAUDO DE AVALIACAO DE EDIFICACAO RESIDENCIAL

228 / 991 ----------

Número de ART: **2975537-4** Tipo de ART: Registrada em: 17/06/1994 Baixada em: 10/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: CARLOS ROBERTO DE ANDRADE CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 235.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CORONEL LOLITO LOTE 12 QUADRA 68 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 01/06/1994 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - AVALIACAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	92,31	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LAUDO DE AVALIACAO DE EDIFICACAO RESIDENCIAL

229 / 991 ----------

Número de ART: **2976241-4** Tipo de ART: Registrada em: 28/06/1994 Baixada em: 10/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: WILSON JOSE MUSSIO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA ALEXANDRE BRAMATTI, 700 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 01/07/1994 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA METALICA	175,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

230 / 991 ----------

Número de ART: **2976245-8** Tipo de ART: Registrada em: 06/09/1994 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ADRIANO ZANCANARO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA JOAO KLEIN Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 01/08/1994 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	63,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	63,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	63,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	63,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	63,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

231 / 991 ----------

Número de ART: **3057349-9** Tipo de ART: Registrada em: 27/10/1994 Baixada em: 20/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: DELVAIR MULLER MEDEIROS E OUTROS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 60,16 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: RUA ALEXANDRE BRAMATTI 1843 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/10/1994 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - AVALIACAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	134,15	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
LAUDIO DE AVALIACAO DE EDIFICACOES RESIDENCIAAL
232 / 991 ----------

Número de ART: **2975539-6** Tipo de ART: Registrada em: 22/09/1995 Baixada em: 01/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ROBERTO CASANOVA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MAJOR CANDIDO CONY Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/10/1994 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	184,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	184,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	184,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	184,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	184,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
233 / 991 ----------

Número de ART: **2976198-5** Tipo de ART: Registrada em: 28/10/1994 Baixada em: 10/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: DOLCIMAR ROBERTO CHIARI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CORNELIUS BERDSEN Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/10/1994 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	70,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	70,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	70,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	70,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	70,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

234 / 991 ----------

Número de ART: **2970168-3** Tipo de ART: Registrada em: 24/10/1994 Baixada em: 10/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: IGREJA EVANGELICA ASSEMBL.DE DEUS DE P.FUNDO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA GREGORIO KRUKER Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 01/10/1994 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	IGREJA	432,00	Ind.
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	432,00	Ind.
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	432,00	Ind.
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	432,00	Ind.
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	432,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

235 / 991 ----------

Número de ART: **2976197-4** Tipo de ART: Registrada em: 20/10/1994 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ADEMAR PORTH CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: - --------- Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SEVERIANO DE ALMEIDA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 20/10/1994 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	REFORMA	200,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

236 / 991 ----------

Número de ART: **3057351-0** Tipo de ART: Registrada em: 10/11/1994 Baixada em: 03/04/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: LAURY HOPPEN CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA JORGE GERHARDT JUNIOR Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 10/11/1994 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	63,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	63,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	63,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	63,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	63,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
237 / 991 ----------
Número de ART: **3057337-8** Tipo de ART: Registrada em: 07/12/1994 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: LUIZ CARLOS ZAGO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 60,16 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA JACOB GREMMELMAIER 793 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 01/12/1994 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - AVALIACAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	354,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
LAUDO DE AVALIACAO DE EDIFICACAO RESIDENCIAL
238 / 991 ----------
Número de ART: **3057338-9** Tipo de ART: Registrada em: 29/12/1994 Baixada em: 10/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MOACIR JOSE GATTI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Endereço da obra/Serviço: RUA JOAO CARLOS MACHADO , 284 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/12/1994 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	130,15	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	130,15	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	130,15	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO HIDROSSANITARIO	130,15	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

239 / 991 ----------

Número de ART: **2908993-0** Tipo de ART: Registrada em: 23/01/1995 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ARMINDO CARLOS FERNANDES CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA GREGORIO KRUKER PARTE DO LOTE 10 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/01/1995 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	64,05	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	64,05	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	64,05	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	64,05	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	64,05	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

240 / 991 ----------

Número de ART: **2908995-1** Tipo de ART: Registrada em: 18/01/1995 Baixada em: 10/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ARMELINDO ANTONIO POLESE CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PEDRO DALLACORTE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/01/1995 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	87,50	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	87,50	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	87,50	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	87,50	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO HIDROSSANITARIO	87,50	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

241 / 991 ----------

Número de ART: **2908996-2** Tipo de ART: Registrada em: 18/10/1995 Baixada em: 10/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: AIRTON JOSE TEBALDI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA A Q, 1 LOT., 10 VILA JOSE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/01/1995 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	80,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	80,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	80,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	80,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	80,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

242 / 991 ----------

Número de ART: **2908998-4** Tipo de ART: Registrada em: 27/01/1995 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ERVA MATE LOHMANN LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 400,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA A. JORGE LOHMANN 38 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/01/1995 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - AVALIACAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LAUDO DE AVALIACAO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

243 / 991 ----------

Número de ART: **2908999-5** Tipo de ART: Registrada em: 26/01/1995 Baixada em: 10/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ARMELINDO ANTONIO POLESE CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 60,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PEDRO ANTONIO POLESE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/01/1995 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - AVALIACAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	177,50	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LAUDO DE AVALIACAO DE EDIFICACAO RESIDENCIAL

244 / 991 ----------

Número de ART: **3115421-1** Tipo de ART: Registrada em: 17/02/1995 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MITRA DIOCESANA DE ERECHIM CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: SANTO ANTONIO - EREBANGO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: EREBANGO UF: RS CEP:

Data de Início: 01/02/1995 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	IGREJA	182,18	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	182,18	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	182,18	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	182,18	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	182,18	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

245 / 991 ----------

Número de ART: **3115426-6** Tipo de ART: Registrada em: 23/03/1995 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: HUGO JOSE MULLER CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PEDRO TONIOLO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/03/1995 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	118,25	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	118,25	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	118,25	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	118,25	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

16 / 991 ----------

Número de ART: **003115424-4** Tipo de ART: Registrada em: 31/03/1995 Baixada em: 30/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: HINERIO MONTEMEZZO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ABRAO DOZZA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 15/03/1995 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	70,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	70,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	70,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	70,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	70,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

247 / 991 ----------

Número de ART: **003115430-0** Tipo de ART: Registrada em: 31/03/1995 Baixada em: 30/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: METALFRIZZO IND MET LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ERNESTO TROGLIO 210 PARQUE INDUSTRIAL Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Data de Início: 30/03/1995 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS	480,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	480,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS INDS.	480,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	480,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	480,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

248 / 991 ----------

Número de ART: **3115405-7** Tipo de ART: Registrada em: 25/05/1995 Baixada em: 10/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: AGROPECUARIA MATELANDIA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: PARTE DE TERRA DE CAMPO-BUTIA MUN.DE SER Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/04/1995 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	70,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	70,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	70,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	70,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	70,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

249 / 991 ----------

Número de ART: **002705425-8** Tipo de ART: Registrada em: 18/04/1995 Baixada em: 30/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREFEITURA MUNCIPAL DE EREBANGO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 27.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA HENRIQUE BORGMANN Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: EREBANGO UF: RS CEP:

Data de Início: 17/04/1995 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUCAO	SERVICO NAO RELACIONADO	4,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA

250 / 991 ----------

Número de ART: **003115402-4** Tipo de ART: Registrada em: 20/04/1995 Baixada em: 20/04/1995
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ACAO SOCIAL GETULIENSE NOSSA SRA SALETE CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: S/N§ Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 18/04/1995 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - DESENHO TECNICO	SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

251 / 991 ----------

Número de ART: **003115403-5** Tipo de ART: Registrada em: 24/04/1995 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: DIONISIO CEZAR WASZCUK CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOAO CARLOS MACHADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 24/04/1995 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS	1.188,38	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.188,38	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	1.188,38	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	1.188,38	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	1.188,38	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ESSTA ART SUBSTITUI A DE N§2949541-1

252 / 991 ----------

Número de ART: **003115404-6** Tipo de ART: Registrada em: 02/05/1995 Baixada em: 02/05/1995
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MITRA DIOCESANA DE ERECHIM PAROQUIA N.S CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 408KM08 PARTE DO LOTE RURAL 66 LINHA4 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 27/04/1995 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS	900,00	m²
1 - PROJETO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	900,00	m²
2 - PROJETO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	900,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

253 / 991 ----------

Número de ART: **3115406-8** Tipo de ART: Registrada em: 23/02/1996 Baixada em: 10/09/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: AMILTON ZANCANARO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ABRÇO DOZZA - QUADRA 14-A Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/05/1995 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	182,19	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	182,19	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	182,19	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	182,19	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	182,19	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

254 / 991 ----------

Número de ART: **3115409-0** Tipo de ART: Registrada em: 23/05/1995 Baixada em: 22/06/1995
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREFEITURA MUNL. DE GETULIO VARGAS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: LIGACAO ASFALTICA -TREVO CIDADE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/05/1995 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	MEDICAO ELETRICA	220,00	V
1 - PROJETO E EXECUCAO	TRANSFORMADORES	220,00	V

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

255 / 991 ----------

Número de ART: **003115409-0** Tipo de ART: Registrada em: 23/05/1995 Baixada em: 22/05/1995
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: LIGACAO ASFALTICA TREVO CIDADE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 22/05/1995 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	MEDICAO ELETRICA	220.380,00	V
1 - PROJETO E EXECUCAO	TRANSFORMADORES	220.380,00	V

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

256 / 991 ----------

Número de ART: **2908992-9** Tipo de ART: Registrada em: 30/06/1995 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: FRANCISCO SANA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ANGELO PRIOTTO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/06/1995 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	293.345,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	293.345,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	293.345,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	293.345,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	293.345,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

257 / 991 ----------

Número de ART: **3115411-2** Tipo de ART: Registrada em: 28/06/1995 Baixada em: 03/04/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: COTRIGO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 10.440,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CONSTANTE PICHETTI S/N Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/06/1995 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	32.625,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	32.625,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	32.625,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CABINE PARA SUBESTACAO

258 / 991 ----------

Número de ART: **2975534-1** Tipo de ART: Registrada em: 14/06/1995 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CARLOS ALBERTO LOHMANN CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DR JOSE CANESSA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 14/06/1995 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	112,61	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	112,61	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	112,61	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	112,61	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	112,61	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

259 / 991 ----------

Número de ART: **3352875-9** Tipo de ART: Registrada em: 22/07/1996 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: CLUBE ALIANxA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JACOB GREMMELMAIER, 708 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 01/07/1995 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - RESTAURACAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS	60,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	60,00	m²
2 - RESTAURACAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	60,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	60,00	m²
4 - RESTAURACAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	60,00	m²
5 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	60,00	m²
6 - RESTAURACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	60,00	m²
7 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	60,00	m²
8 - RESTAURACAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	60,00	m²
9 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO HIDROSSANITARIO	60,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

260 / 991 ----------

Número de ART: **3176684-5** Tipo de ART: Registrada em: 21/09/1995 Baixada em: 21/09/1995
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ANTONIO CASAGRANDE CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
ção Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DALTRO FILHO 514- LOTEAM. LUCVAS ARAU Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:
Data de Início: 01/09/1995 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - REGULARIZACAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	69,69	m²
1 - REGULARIZACAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	69,69	m²
2 - REGULARIZACAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	69,69	m²
3 - REGULARIZACAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	69,69	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

261 / 991 ----------

Número de ART: **3207143-5** Tipo de ART: Registrada em: 01/12/1995 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: PETRONILA MORAWSKI E OUTRA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JULIO DE CATILHOS, PARTE LOTE 12 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 01/10/1995 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	144,25	m²
- PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	144,25	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	144,25	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	144,25	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	144,25	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

262 / 991 ----------

Número de ART: **3248185-6** Tipo de ART: Registrada em: 16/11/1995 Baixada em: 03/04/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JOAO ANTONIO PERSIN CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CASEMIRO ZAMBRIZCKI 88 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 01/11/1995 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	SERVICO NAO RELACIONADO	4,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA

263 / 991 ----------

Número de ART: **3248186-7** Tipo de ART: Registrada em: 21/11/1995 Baixada em: 03/04/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JACOB GREMMELMAIER SOBRINHO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Endereço da obra/Serviço: RUA JACOB GREMMELMEIER Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/11/1995 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS	42,84	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	42,84	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	42,84	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	42,84	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	42,84	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

264 / 991 ----------

Número de ART: **3248189-0** Tipo de ART: Registrada em: 11/01/1996 Baixada em: 02/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: BOTOLLI VEICULOS E PECAS LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LIGACAO ASFALTICA - TREVO RS 135 - CIDAD Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 07/12/1995 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	2.683,48	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	2.683,48	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	2.683,48	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	2.683,48	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	2.683,48	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

265 / 991 ----------

Número de ART: **3273795-8** Tipo de ART: Registrada em: 13/08/1997 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: LUIS CARLOS DOS SANTOS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JACOB VANINI P/ LOTE 2 Q. 30 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: EREBANGO UF: RS CEP:

Data de Início: 01/01/1996 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	70,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	70,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	70,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	70,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	70,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

266 / 991 ----------

Número de ART: **3194557-3** Tipo de ART: Registrada em: 29/11/1996 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: EGIDIO ROQUE NOVELLI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 4.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BRASIL, 1761 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/03/1996 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	350,00	m²
1 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	350,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	350,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	350,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

267 / 991 ----------

Número de ART: **3194551-8** Tipo de ART: Registrada em: 14/03/1996 Baixada em: 14/04/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ANTONIO CASAGRANDE CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DALTRO FILHO, 514 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 14/03/1996 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - REGULARIZACAO	AUMENTO ARQUITETONICO	45,76	m²
1 - REGULARIZACAO	AUMENTO FUNDACOES	45,76	m²
2 - REGULARIZACAO	AUMENTO ELETRICA	45,76	m²
3 - REGULARIZACAO	AUMENTO ESTRUTURA	45,76	m²
4 - REGULARIZACAO	AUMENTO HIDROSSANITARIO	45,76	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

268 / 991 ----------

Número de ART: **3194559-5** Tipo de ART: Registrada em: 26/04/1996 Baixada em: 28/09/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: LAURI ANTONIOLI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA IRMAO GABRIEL LEAO, QUADRA 86, P/LOTE 1 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/04/1996 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	185,51	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	185,51	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	185,51	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	185,51	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	185,51	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

269 / 991 ----------

Número de ART: **3317111-6** Tipo de ART: Registrada em: 22/04/1996 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: LEANDRO MORILLO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PEDRO TONIOLO-LOT.RICHETTI-QD.11-LOTE 8 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/04/1996 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	225,75	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	225,75	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	225,75	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	225,75	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	225,75	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

270 / 991 ----------

Número de ART: **3194552-9** Tipo de ART: Registrada em: 08/04/1996 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: NELIO TEBALDI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA JULIO DE CASTILHOS, 1086 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 08/04/1996 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	SERVICO NAO RELACIONADO	4,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
POSTE DE CONCRETO P/ ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA
271 / 991 ----------
Número de ART: **003317115-0** Tipo de ART: Registrada em: 24/05/1996 Baixada em: 30/10/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MITYRA DIOSESANA ERECHIM CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA FRANCISCO STAWINSKI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 02/05/1996 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	28,87	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	28,87	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	28,87	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	28,87	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO HIDROSSANITARIO	28,87	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
272 / 991 ----------
Número de ART: **3352861-6** Tipo de ART: Registrada em: 03/07/1996 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: VALDIR FLORES DOENELLES CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: RUA PORTO ALEGRE, PARTE L:37, Q: 67 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 01/06/1996 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	246,44	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	246,44	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	246,44	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	246,44	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	246,44	m²
5 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	246,44	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

273 / 991 ----------

Número de ART: **003317118-2** Tipo de ART: Registrada em: 05/06/1996 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ARMINDO SERRO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BRASIL, 1501 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SERTÃO UF: RS CEP:

Data de Início: 04/06/1996 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	210,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	210,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	210,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	210,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	210,00	m²
5 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	210,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

274 / 991 ----------

Número de ART: **3352864-9** Tipo de ART: Registrada em: 25/06/1996 Baixada em: 30/06/1997
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MADEREIRA BERNARDON LTDA. CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA AFONSO TOCHETTO - PARTE DO LOTE RURAL 31 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 25/06/1996 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	115,37	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	115,37	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	115,37	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	115,37	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO HIDROSSANITARIO	115,37	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

275 / 991 ----------

Número de ART: **3352868-2** Tipo de ART: Registrada em: 19/07/1996 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MITRA DIOCESANA DE ERECHIM CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: P/LOTE RURAL 96 - CAPELA SÇO JUDAS TADEU Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/07/1996 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	50,29	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	50,29	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	50,29	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	50,29	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO HIDROSSANITARIO	50,29	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

276 / 991 ----------

Número de ART: **3352869-3** Tipo de ART: Registrada em: 08/07/1996 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: RAMAO PEDROSO DO PRADO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ARCIBALDO SOMENZI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/07/1996 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	114,91	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	114,91	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	114,91	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES		114,91	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES		114,91	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

277 / 991 ----------

Número de ART: **3352876-0** Tipo de ART: Registrada em: 02/08/1996 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: FLAVIO JORGE DALLA COSTA E OUTRO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JACOB GREMMERMAIER, Q:H, L:2 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/07/1996 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS COMERCIAIS	640,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	640,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	640,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	640,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	640,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

278 / 991 ----------

Número de ART: **3352878-1** Tipo de ART: Registrada em: 20/08/1996 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: COMERCIO DE PE×AS E SERVI×OS MAXIFER LTD CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PEDRO A. CABRAL, 1091 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAMPINAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 01/08/1996 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	560,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

279 / 991 ----------

Número de ART: **3352879-2** Tipo de ART: Registrada em: 06/08/1996 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: AUTO DEMOLIDORA TREVO LTDA. CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 153, TREVO DE GAURAMA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 01/08/1996 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	873,72	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	873,72	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	873,72	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	873,72	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	873,72	m²
5 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	873,72	m²
6 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	873,72	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

280 / 991 ----------

Número de ART: **3372110-5** Tipo de ART: Registrada em: 31/10/1996 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: WEBBER E WEBBER LTDA. CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOAO CARLOS MACHADO, P/LOTE 01, Q: 4 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/08/1996 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	288,29	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	288,29	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	288,29	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	288,29	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	288,29	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

281 / 991 ----------

Número de ART: **3372111-6** Tipo de ART: Registrada em: 30/08/1996 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CPM DA ESCOLA ESTADUAL 1.G. JOAO CARUSO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MARIA TEREZA FAVERO, 121 - B.TRES VENDAS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 01/08/1996 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA METALICA	700,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	700,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	700,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

282 / 991 ----------

Número de ART: **3372105-0** Tipo de ART: Registrada em: 13/08/1996 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: FRANCISCO REGINATO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA S/DENOMINAxAO, L:419, QUATRO IRMAOS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 13/08/1996 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	145,56	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	145,56	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	145,56	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	145,56	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	145,56	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

283 / 991 ----------

Número de ART: **3372113-8** Tipo de ART: Registrada em: 12/09/1996 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ALCAN - PRE-MOLDADOS LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA JOAO CARLOS MACHADO, 315 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 12/09/1996 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - CARGO E FUNCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ESPECIAIS	20,00	h
1 - CARGO E FUNCAO	ESTRUTURA METALICA	20,00	h
2 - CARGO E FUNCAO	ESTRUTURA ARGAMASSA ARMADA	20,00	h
3 - CARGO E FUNCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	20,00	h
4 - CARGO E FUNCAO	LAJES PRE-FABRICADAS	20,00	h
5 - CARGO E FUNCAO	CONCRETO USINADO	20,00	h
6 - CARGO E FUNCAO	PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	20,00	h
7 - CARGO E FUNCAO	ESTRUTURAS DE MATERIAL SINTETICO	20,00	h
8 - CARGO E FUNCAO	SERV. AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS	20,00	h

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

RESPONSAVEL TECNICO

284 / 991 ----------

Número de ART: **3372117-1** Tipo de ART: Registrada em: 01/10/1996 Baixada em: 01/11/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: NERI POLLI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JACOB VANINI N.346 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: EREBANGO UF: RS CEP:

Data de Início: 01/10/1996 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - LEVANTAMENTO	ASSENTAMENTO URBANO		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CROQUI DE SITUACAO DO LOTE 08 - QUADRA 28

285 / 991 ----------

Número de ART: **3372120-4** Tipo de ART: Registrada em: 11/11/1996 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CESAR ANTONIO SANDRI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA IRMAO GABRIEL LEAO, P/DO LOTE RURAL 40 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/10/1996 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS	736,50	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	736,50	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	736,50	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	736,50	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	736,50	m²
5 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	736,50	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

286 / 991 ----------

Número de ART: **3372075-3** Tipo de ART: Registrada em: 25/11/1996 Baixada em: 25/11/1996
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JAKSON LUIS SANTOLIN CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA AFONSO TOCHETTO,181 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/11/1996 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - AVALIACAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	107,01	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

287 / 991 ----------

Número de ART: **3372076-4** Tipo de ART: Registrada em: 26/11/1996 Baixada em: 01/01/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ESCOLA EST. DE 2.GRAU ANTONIO SCUSSEL CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA IRMAO GABRIEL LEAO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/11/1996 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS	1.057,87	m²
1 - EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.057,87	m²
2 - EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	1.057,87	m²
3 - EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	1.057,87	m²
4 - EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	1.057,87	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

288 / 991 ----------

Número de ART: **3372079-7** Tipo de ART: Registrada em: 03/12/1996 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratante: LUIZ RENI BEITLER CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 13.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA VASCO DA GAMA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 01/11/1996 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	560,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS COMERCIAIS	560,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	560,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

289 / 991 ----------

Número de ART: **3372081-9** Tipo de ART: Registrada em: 30/12/1996 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ESTANISLAU NOSKOSKI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MAX PADARATZ - QUADRA 46 LOTE 02 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 01/12/1996 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
roprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	246,73	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	246,73	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	246,73	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	246,73	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	246,73	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

290 / 991 ----------

Número de ART: **3372083-0** Tipo de ART: Registrada em: 27/12/1996 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: INCOPECAS - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: RUA IRMAO GABRIEL 1000 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/12/1996 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS	220,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	220,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	220,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	220,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	220,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

291 / 991 ----------

Número de ART: **3372087-4** Tipo de ART: Registrada em: 21/02/1997 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: SOCIEDADE GETULIENSE DE CANTORES CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA IRMAO GABRIEL LEAO Q. 53 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/01/1997 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	116,80	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	116,80	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	116,80	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	116,80	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO HIDROSSANITARIO	116,80	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

292 / 991 ----------

Número de ART: **3372088-5** Tipo de ART: Registrada em: 30/01/1997 Baixada em: 10/10/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: VALDIR LANGER CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LUIZ BERGAMINI Q. 107 P/ LOTE 12 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/01/1997 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

293 / 991 ----------

Número de ART: **3372090-7** Tipo de ART: Registrada em: 07/02/1997 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ESTANISLAU NOSKOSKI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MAX PADARATZ Q. 46 LOTE 2 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/01/1997 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA LETRICADA DEE E

294 / 991 ----------

Número de ART: **3372091-8** Tipo de ART: Registrada em: 05/02/1997 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: C. P. M. DA ESCOLA E. DR. SIDNEY GUERRA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LEO NEULS 860 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 01/01/1997 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

295 / 991 ----------

Número de ART: **3372092-9** Tipo de ART: Registrada em: 31/01/1997 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MARIO FREITAS ARRUDO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: RUA JOAO NAGEL Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/01/1997 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA

296 / 991 ----------

Número de ART: **3372094-0** Tipo de ART: Registrada em: 07/02/1997 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ESCOLA ESTADUAL DE 1 E 2 GRAU DE VIADUTOS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 9.700,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA BENTO GONCALVES S/N Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: VIADUTOS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/01/1997 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.000,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	1.000,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

297 / 991 ----------

Número de ART: **3372084-1** Tipo de ART: Registrada em: 15/01/1997 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: A.J.R. COMERCIO E PRESTA×AO DE SERVI×OS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 13.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DEPUTADO HUMBERTO GOBBI, 96 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CARAZINHO UF: RS CEP:

Data de Início: 15/01/1997 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	384,00	m²
1 - EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	384,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ESTRUTURA DE CONCRETO PR MOLDADO E COBERTURA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

298 / 991 ----------

Número de ART: **3372097-3** Tipo de ART: Registrada em: 04/03/1997 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: GRW COM. DE PROD. FARM. LTDA ME CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA IRMAO GABRIEL LEAO 372 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/02/1997 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - RESTAURACAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	55,98	m²
1 - RESTAURACAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	55,98	m²
2 - RESTAURACAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	55,98	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

299 / 991 ----------

Número de ART: **3372093-0** Tipo de ART: Registrada em: 05/02/1997 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: SANTO VALMIR PIROLLI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: TRAVESSA FARROUPILHA Q. C2 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/02/1997 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	58,50	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	58,50	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	58,50	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	58,50	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	58,50	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

300 / 991 ----------

Número de ART: **3372099-5** Tipo de ART: Registrada em: 06/03/1997 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: BOTOLI VEICULOS E PECAS LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ACESSO ASFALTICO TREVO RS 135 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/03/1997 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA
301 / 991 ----------

Número de ART: **3372100-6** Tipo de ART: Registrada em: 06/03/1997 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ZANIR ASCARI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SEVERIANO DE ALMEIDA, 1089 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP:

Data de Início: 01/03/1997 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUCAO	SERVICO NAO RELACIONADO	5,60	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA
302 / 991 ----------

Número de ART: **3511161-5** Tipo de ART: Registrada em: 18/03/1997 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JOSE LUIZ STANKIEWICS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ANTIGO LOTE RURAL 29 LINHA 3 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/03/1997 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	64,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	64,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	64,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	64,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	64,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

303 / 991 ----------

Número de ART: **3273790-3** Tipo de ART: Registrada em: 09/04/1997 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: SANTOLIN, SANTOLIN E BIGOLIN LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA IRMAO GABRIEL LEAO 483 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/03/1997 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	640,20	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	640,20	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	640,20	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	640,20	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO HIDROSSANITARIO	640,20	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

304 / 991 ----------

Número de ART: **3511164-8** Tipo de ART: Registrada em: 11/04/1997 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: VOLMAR TADEU ALVES DE MORAIS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ANGELO PRETO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 11/04/1997 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	660,00	m²
1 - EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	660,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

305 / 991 ----------

Número de ART: **9430020019** Tipo de ART: Registrada em: 06/06/1997 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: OSVALDO FUZINATO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 13.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DAVID P.SOUZA, 284 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 06/06/1997 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	496,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

306 / 991 ----------

Número de ART: **9430020020** Tipo de ART: Registrada em: 18/06/1997 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: CASAGRANDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: DIOLINDO SIQUEIRA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 80,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ANTONIO BALBINOTT Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 17/06/1997 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUCAO	SERVICO NAO RELACIONADO	6,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA

307 / 991 ----------

Número de ART: **9430020024** Tipo de ART: Registrada em: 05/08/1997 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ANDERSON HOBEN DE CASTRO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 16.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PLACIDO DE CASTRO 128 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 25/06/1997 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	500,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	500,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	500,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

308 / 991 ----------

Número de ART: **9430020026** Tipo de ART: Registrada em: 07/07/1997 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MITRA DIOCESANA DE ERECHIM CAPELA SAO ROQUE CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 20.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA 7 DE SETEMBRO 1305 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 02/07/1997 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	191,75	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	191,75	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	191,75	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	191,75	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	191,75	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

309 / 991 ----------

Número de ART: **9430020025** Tipo de ART: Registrada em: 04/07/1997 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: JUCENIR MARCON ZANATTA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 7.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 285 KM 170,5 BAIRRO SAP JOSE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 03/07/1997 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	400,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	400,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

310 / 991 ----------

Número de ART: **9430020031** Tipo de ART: Registrada em: 17/02/1998 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JACOBS & JACOBS LTDA-ME CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 151.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA FIRMINO GIRARDELO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 16/07/1997 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	800,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	800,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	800,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	800,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	800,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

311 / 991 ----------

Número de ART: **9430020034** Tipo de ART: Registrada em: 30/07/1997 Baixada em: 16/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ALCAN PRE-MOLDADOS LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 110.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ARCIBALDO SOMENZI 787 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 24/07/1997 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS	525,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	525,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS INDS.	525,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	525,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	525,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

312 / 991 ----------

Número de ART: **9430020037** Tipo de ART: Registrada em: 30/07/1997 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: MARISE PITREZ DA SILVA MACHADO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 22.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA EUCLIDES MARAGNO, 25 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:
Data de Início: 29/07/1997 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS METALICAS	432,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	432,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	432,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

313 / 991 ----------

Número de ART: **3511167-0** Tipo de ART: Registrada em: 25/08/1997 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: RODRIGO SFIDERSKI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RODOVIA RS 127 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 01/08/1997 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	28,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	28,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	28,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	28,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	28,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

314 / 991 ----------

Número de ART: **9430020053** Tipo de ART: Registrada em: 28/08/1997 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: IGREJA EVANGELICA LUTERANA SIAO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 23.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: RUA JOAO PERUZZOLO, LOTEAMENTO GLEBA "A" Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: INDETERMINADO UF: ID CEP:

Data de Início: 27/08/1997 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS. DE MATS. MISTOS/ESPECIAIS-FINS ESPECIAIS	182,50	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	182,50	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	182,50	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	182,50	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

315 / 991 ----------

Número de ART: **9430020054** Tipo de ART: Registrada em: 01/09/1997 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.
Contratante: REVIMAPE-REVISAO MAQUINAS PESADAS LTDA. CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$12.700,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA RICARDO ZENI, N.104 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CACIQUE DOBLE UF: RS CEP:

Data de Início: 01/09/1997 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	300,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	300,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

316 / 991 ----------

Número de ART: **9430020062** Tipo de ART: Registrada em: 15/09/1997 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: BENJAMIM DUTKIEVICZ CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$350,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: KM 13 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 15/09/1997 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA METALICA	11,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

CONSTR. DE UMA TORRE METALICA COM 11M PARA TRANSMISSAO E RECEPCAO DE SINAL TELEFONICO

317 / 991 ----------

Número de ART: **9430020076** Tipo de ART: Registrada em: 17/10/1997 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: COMERCIAL IND.E TECNOLOGIA ABAUNA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 10.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA IRMAO GABRIEL LEAO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 16/10/1997 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	595,00	m²
1 - EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	595,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

318 / 991 ----------

Número de ART: **9430020088** Tipo de ART: Registrada em: 30/10/1997 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: KARPINSKI E CIA.LTDA. CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 50.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA IRMAO GABRIEL LEAO,559 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 27/10/1997 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	464,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	464,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	464,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	464,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	464,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

319 / 991 ----------

Número de ART: **9430020097** Tipo de ART: Registrada em: 10/11/1997 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: EVERALDO PORT CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 100,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LUIZ BERGAMINI 1186 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 10/11/1997 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	5,40	Md

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA
320 / 991 ----------

Número de ART: **9430020098** Tipo de ART: Registrada em: 10/11/1997 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: DARCI BOHRER CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 100,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOAO BOSS, 333 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 10/11/1997 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	SERVICO NAO RELACIONADO	5,40	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

PONTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA
321 / 991 ----------

Número de ART: **9430020103** Tipo de ART: Registrada em: 21/11/1997 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: APAE CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 41.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PADRE MARCELINO CHAMPAGNAT,56 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 17/11/1997 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

322 / 991 ----------

Número de ART: **9430020123** Tipo de ART: Registrada em: 05/12/1997 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: HILARIO ALCIDES PIROLLI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 100,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS,2415 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 05/12/1997 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	SERVICO NAO RELACIONADO	6,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA

323 / 991 ----------

Número de ART: **9430020124** Tipo de ART: Registrada em: 12/12/1997 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: NILSE MARIA ALMEIDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 30.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PEDRO MENEGOLA,163 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 11/12/1997 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS	330,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	330,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS INDS.	330,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	330,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

324 / 991 ----------

Número de ART: **9430020126** Tipo de ART: Registrada em: 17/12/1997 Baixada em: 16/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: CLEUER ROCHA DE MIRANDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 31.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA FAGUNDES DOS REIS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 15/12/1997 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS	224,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	224,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	224,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	224,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

325 / 991 ----------

Número de ART: **9430020141** Tipo de ART: Registrada em: 10/03/1998 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: PAULO ERNANI DO CARMO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 17.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SANANDUVA 638 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: IBIAÇÁ UF: RS CEP:

Data de Início: 28/01/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS	540,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	540,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	540,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

326 / 991 ----------

Número de ART: **9430020142** Tipo de ART: Registrada em: 26/02/1998 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: CEREALISTA BELEDELI LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 6.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: RUA PROL DA RUA IRMAO GABRIEL LEAO, 221 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 30/01/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	490,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	490,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

327 / 991 ----------

Número de ART: **9430020143** Tipo de ART: Registrada em: 26/02/1998 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CEREALISTA BELEDELI LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 46.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PROL. DA RUA IRMAO GABRIEL LEAO, 221 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 31/01/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	490,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	490,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	490,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

328 / 991 ----------

Número de ART: **9430020144** Tipo de ART: Registrada em: 18/02/1998 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ANDERSON CLEYTON ASERGO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 8.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA HIRAN SAMPAIO 800 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 05/02/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS	240,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	240,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	240,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

329 / 991 ----------

Número de ART: **9430020146** Tipo de ART: Registrada em: 06/04/1998 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CESAR ANTONIO SANDRI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 80.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA "L", QD. "U" LOTEAM. VIA SUL Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 09/02/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	656,51	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	656,51	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	656,51	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	656,51	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	656,51	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

330 / 991 ----------

Número de ART: **9430020153** Tipo de ART: Registrada em: 13/03/1998 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: KARPINSKI E CIA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 8.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA IRMAO GABRIEL LEAO, 559 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 10/03/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	199,20	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	199,20	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	199,20	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	199,20	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO HIDROSSANITARIO	199,20	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

331 / 991 ----------

Número de ART: **9430020160** Tipo de ART: Registrada em: 26/03/1998 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: NEDIO PIVA & CIA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 78.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA FRANCISCO LUCHIN PARTE DO LOTE 2 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 18/03/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS	300,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	300,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS INDS.	300,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	300,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	300,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

332 / 991 ----------

Número de ART: **9430020166** Tipo de ART: Registrada em: 31/03/1998 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: HOPPEN, PETRY & CIA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 130.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA OURO VERDE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: EREBANGO UF: RS CEP:

Data de Início: 24/03/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS	1.000,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.000,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	1.000,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	1.000,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

333 / 991 ----------

Número de ART: **9430020167** Tipo de ART: Registrada em: 02/04/1998 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MITRA DIOCESANA DE ERECHIM - CAPELA CHAMPAGNA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 100.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 1305 Nº: 0
Complemento:
Cidade: ERECHIM Bairro:
UF: RS CEP:

Data de Início: 01/04/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	700,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	700,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	700,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	700,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO HIDROSSANITARIO	700,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

334 / 991 ----------

Número de ART: **9430020168** Tipo de ART: Registrada em: 13/05/1998 Baixada em: 03/05/1998
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ERICH ARLINDO KONIG CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento:
Cidade: Bairro:
UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 25.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ARCIBALDO SOMENZI Nº: 0
Complemento:
Cidade: GETÚLIO VARGAS Bairro:
UF: RS CEP:

Data de Início: 03/04/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	EDIFICACOES DE MADEIRA PARA FINS RESIDENCIAIS	96,00	m²
1 - PROJETO	ESTRUTURA DE MADEIRA	96,00	m²
2 - PROJETO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	96,00	m²
3 - PROJETO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	96,00	m²
4 - PROJETO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	96,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

335 / 991 ----------

Número de ART: **900943051007** Tipo de ART: Registrada em: 27/01/1999 Baixada em: 03/05/1998
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ERICH ARLINDO KONIG CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento:
Cidade: Bairro:
UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 29.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ARCIBALDO SOMENZI, Nº 15 Nº: 0
Complemento:
Cidade: GETÚLIO VARGAS Bairro:
UF: RS CEP:

Data de Início: 03/04/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - REGULARIZACAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	96,00	m²
1 - REGULARIZACAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	96,00	m²
2 - REGULARIZACAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	96,00	m²
3 - REGULARIZACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	96,00	m²
4 - REGULARIZACAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	96,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

336 / 991 ----------

Número de ART: **9430020170** Tipo de ART: Registrada em: 07/04/1998 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ARNALDO DALASTRA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$100,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ALBERTO FONTOURA, 3 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ESTAÇÃO UF: RS CEP:

Data de Início: 06/04/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	SERVICO NAO RELACIONADO	5,30	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA

337 / 991 ----------

Número de ART: **9430020174** Tipo de ART: Registrada em: 27/05/1998 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: GARA DIESEL COM. E REPRES. MAQ. LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$15.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LUIZ MARAFON S/N Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: NOVA BASSANO UF: RS CEP:

Data de Início: 23/04/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	600,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	600,00	m²
2 - MONTAGEM	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	600,00	m²
3 - FABRICACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	600,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

338 / 991 ----------

Número de ART: **9430020177** Tipo de ART: Registrada em: 30/04/1998 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ASSOC.MORADORES COM.NOSSA SRA.DE FATIMA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 15.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: P/LOTE RURAL 66 L.04 SECAOI PAIOL GRANDE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 29/04/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	900,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	900,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	900,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

339 / 991 ----------

Número de ART: **9430020178** Tipo de ART: Registrada em: 08/09/1998 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ANTONIO LIRA OLIVEIRA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 7.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CAMPOS SALES, 513 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 04/05/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	GALPAO	326,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	326,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	326,00	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	326,00	m²
4 - FABRICACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	326,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

340 / 991 ----------

Número de ART: **9430020179** Tipo de ART: Registrada em: 15/06/1998 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: CAPELA NOSSA SENHORA AUXILIADORA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 21.400,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AUXILIALORA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ARATIBA UF: RS CEP:

Data de Início: 04/05/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	IGREJA	600,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	600,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	600,00	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	600,00	m²
4 - FABRICACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	600,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

341 / 991 ----------

Número de ART: **9430020180** Tipo de ART: Registrada em: 09/06/1998 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: IRMAOS VACCARO LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 28.480,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SIDNEI GUERRA, S/N Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 04/05/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	GALPAO	800,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	800,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	800,00	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	800,00	m²
4 - FABRICACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	800,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

342 / 991 ----------

Número de ART: **9430020181** Tipo de ART: Registrada em: 29/06/1998 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: METALPLAST -COMPONENTES MET.E PLAST.LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 6.600,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: RUA PEDRO TONIOLO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 04/05/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	GALPAO	965,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	965,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	965,00	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	965,00	m²
4 - FABRICACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	965,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

343 / 991 ----------

Número de ART: **9430020185** Tipo de ART: Registrada em: 13/05/1998 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.
Contratante: BRASCAMPO DISTR.DE PROD.AGROPECUARIOS LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 120.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JACOB GREMMELMAIER,1810 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 13/05/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	463,48	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	463,48	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	463,48	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	463,48	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	463,48	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

344 / 991 ----------

Número de ART: **9430020186** Tipo de ART: Registrada em: 13/05/1998 Baixada em: 16/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.
Contratante: BRASCAMPO DISTR. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA. CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JACOB GREMMELMAIER,1810 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 13/05/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	463,48	m²
1 - FABRICACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	463,48	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART JA PAGA INTEGRALMENTE NA ART N.9430020185, ESTA E COMPLEMENTAR

345 / 991 ----------

Número de ART: **9430020188** Tipo de ART: Registrada em: 18/06/1998 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: SIVEL COMERCIAL IND. DE FERRAGENS LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 6.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ERMINIA DECONTO, 114 - BAIRRO LUCAS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 19/05/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	100,00	m²
1 - EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	100,00	m²
2 - EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	100,00	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	100,00	m²
4 - FABRICACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	100,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

346 / 991 ----------

Número de ART: **9430020197** Tipo de ART: Registrada em: 12/06/1998 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ALCIR ANTONIO FRIZON CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 16.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA RIO BRANCO, 1153 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SANANDUVA UF: RS CEP:

Data de Início: 03/06/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	GALPAO	480,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	480,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	480,00	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	480,00	m²
4 - FABRICACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	480,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

347 / 991 ----------

Número de ART: **9430020198** Tipo de ART: Registrada em: 12/06/1998 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: IDILIO CAOVILA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 6.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RIO BRASIL Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: BARRA DO RIO AZUL UF: RS CEP:

Data de Início: 03/06/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	GALPAO	180,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	180,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	180,00	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	180,00	m²
4 - FABRICACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	180,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

348 / 991 ----------

Número de ART: **9430020023** Tipo de ART: Registrada em: 08/06/1998 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DE GETULIO VARGAS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 30.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA "07",PARTE LOTE 16,QUADRA 6-BAIRRO SANTANA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ESTAÇÃO UF: RS CEP:

Data de Início: 08/06/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS	122,10	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS	122,10	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	IGREJA	122,10	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	122,10	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	122,10	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

349 / 991 ----------

Número de ART: **9430020231** Tipo de ART: Registrada em: 26/08/1998 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: CLAIR JOAO ROSTIROLLA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 100,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA GUAIBA, 405 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 24/08/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	SERVICO NAO RELACIONADO	7,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA

350 / 991 ----------

Número de ART: **9430020233** Tipo de ART: Registrada em: 13/11/1998 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: VALDECIR TOLDO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 33.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JULIO DE CASTILHOS, PARTE LT.09 QD.01 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 02/09/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	111,84	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	111,84	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	111,84	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	111,84	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	111,84	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

351 / 991 ----------

Número de ART: **9430020235** Tipo de ART: Registrada em: 09/09/1998 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MADEIREIRA BERNARDON LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 55.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: RUA AFONSO TOCHETTO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 08/09/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS	420,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	420,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS INDS.	420,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	420,00	m²
4 - FABRICACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	420,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

352 / 991 ----------

Número de ART: **9430020237** Tipo de ART: Registrada em: 29/09/1998 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: CASAGRANDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: C.P.M.ESC.EST.2º GRAU ANGELO EMILIO GRANDO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 40.600,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA PARA PAIOL QUEIMADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 08/09/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA METALICA	1.144,26	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.144,26	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	1.144,26	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

353 / 991 ----------

Número de ART: **9430020250** Tipo de ART: Registrada em: 05/11/1998 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: SHAIANI DE MOLINA MARCA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 10.200,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE EMPRESA S/N Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 29/09/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE MADEIRA PARA FINS COMERCIAIS	500,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	500,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	500,00	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	500,00	m²
4 - FABRICACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	500,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

354 / 991 ----------

Número de ART: **9430020251** Tipo de ART: Registrada em: 26/10/1998 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ARTEX - ARTES GRAFICAS LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 8.400,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MARIO CORRADI, 107 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 29/09/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE MADEIRA PARA FINS COMERCIAIS	240,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	240,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	240,00	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	240,00	m²
4 - FABRICACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	240,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

355 / 991 ----------

Número de ART: **9430020264** Tipo de ART: Registrada em: 13/11/1998 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: GPF - IND. E COM. DE PAPEL SUL LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 110.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA RS 324 - KM 07 Nº: 0
Complemento:
Cidade: PASSO FUNDO Bairro:
UF: RS CEP:

Data de Início: 13/11/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE MADEIRA PARA FINS COMERCIAIS	5.600,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	5.600,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	5.600,00	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	5.600,00	m²
4 - FABRICACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	5.600,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

356 / 991 ----------

Número de ART: **9430020265** Tipo de ART: Registrada em: 03/12/1998 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CAPELA SANTA LUCIA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 4.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: KM 06 - LINHA SANTA LUCIA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 23/11/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA METALICA	375,00	m²
1 - EXECUCAO	EDIFICACOES DE MADEIRA PARA FINS ESPECIAIS	375,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	375,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	375,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

357 / 991 ----------

Número de ART: **9430020270** Tipo de ART: Registrada em: 30/11/1998 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: DYSTAK - IND. DE FORMULARIOS CONTINUOS LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 23.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOAO DE CESARO, 368 - BAIRRO RODRIGUES Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 26/11/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	864,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	864,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	864,00	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	864,00	m²
4 - FABRICACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	864,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

358 / 991 ----------

Número de ART: **9430020276** Tipo de ART: Registrada em: 10/12/1998 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: ALTEMIR PILAR CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 9.400,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA HENRIQUE BORGMANN Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: EREBANGO UF: RS CEP:
Data de Início: 07/12/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	35,03	m²
- PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	35,03	m²
- PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	35,03	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	35,03	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

359 / 991 ----------

Número de ART: **9430020282** Tipo de ART: Registrada em: 18/01/1999 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: TERMOAVES IND. E COM. LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 144.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA EXISTENTE, LOTE 09 AREA INDUSTRIAL Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:
Data de Início: 14/12/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
inalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS	910,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	910,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS INDS.	910,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	910,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	910,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

360 / 991 ----------

Número de ART: **9430020283** Tipo de ART: Registrada em: 18/01/1999 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: TERMOAVES IND. E COM. LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 144.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA EXISTENTE, LOTE 09 AREA INDUSTRIAL Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 14/12/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	910,00	m²
1 - FABRICACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	910,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

361 / 991 ----------

Número de ART: **9430020285** Tipo de ART: Registrada em: 21/12/1998 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: NELCIR ANTONIO PROVIN E OUTRO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 40.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA JOSE OSCAR SALAZAR, 2120 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 18/12/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	225,00	m²
1 - FABRICACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	225,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

362 / 991 ----------

Número de ART: **9430020273** Tipo de ART: Registrada em: 22/12/1998 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: NELCIR ANTONIO PROVIN E OUTRO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 40.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA JOSE OSCAR SALAZAR, 2120 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 18/12/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	225,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	225,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	225,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	225,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	225,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

363 / 991 ----------

Número de ART: **900943051004** Tipo de ART: Registrada em: 08/01/1999 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: NATALICIO JOSE BOTOLLI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 250.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA EXPEDICIONARIO WEBBER S/N Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SANTA ROSA UF: RS CEP:

Data de Início: 04/01/1999 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS COMERCIAIS	2.467,75	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS METALICAS	2.467,75	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	2.467,75	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	2.467,75	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	2.467,75	m²
5 - PROJETO E EXECUCAO	PRE-MOLDADOS DE CONCRETO P/EDIFICACOES	2.467,75	m²
6 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	2.467,75	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

364 / 991 ----------

Número de ART: **900943051006** Tipo de ART: Registrada em: 25/01/1999 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MITRA DIOC. DE ERECHIM-CAP.S.CORACAO DE JESUS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 35.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA RIO TOLDO - CAPO ERE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 25/01/1999 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	IGREJA	209,56	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	209,56	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	209,56	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	209,56	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	209,56	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

365 / 991 ----------

Número de ART: **900943051008** Tipo de ART: Registrada em: 10/02/1999 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: COLEGIO ESTADUAL JOAQUIM FAGUNDES DOS REIS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 37.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA RASIL, Nº 1241 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 29/01/1999 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA METALICA	1.065,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.065,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	GINASIO DE ESPORTES	1.065,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.065,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	1.065,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

366 / 991 ----------

Número de ART: **900943051009** Tipo de ART: Registrada em: 10/02/1999 Baixada em: 12/03/1999
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ANTONIO CASAGRANDE CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 43.700,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DALTRO FILHO, 514 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 10/02/1999 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - REGULARIZACAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	135,98	m²
1 - REGULARIZACAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	135,98	m²
2 - REGULARIZACAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	135,98	m²
3 - REGULARIZACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	135,98	m²
4 - REGULARIZACAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	135,98	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

367 / 991 ----------

Número de ART: **900943051010** Tipo de ART: Registrada em: 16/06/1999 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: INCASUL - IND. DE CARROCERIAS DO SUL LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 12.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ACESSO RS 135 - BAIRRO SANTO ANTONIO Nº 711 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ESTAÇÃO UF: RS CEP:

Data de Início: 08/03/1999 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	400,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	400,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	400,00	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	400,00	m²
4 - FABRICACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	400,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

368 / 991 ----------

Número de ART: **900943051012** Tipo de ART: Registrada em: 11/03/1999 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: RECREIO CRUZEIRO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 30.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA EUZEBIO BELTRAO DE QUEIROZ, Nº 2010 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:

ata de Início: 08/03/1999 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE MADEIRA PARA FINS RESIDENCIAIS	1.640,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.640,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	1.640,00	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	1.640,00	m²
4 - FABRICACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	1.640,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

369 / 991 ----------

Número de ART: **900943051013** Tipo de ART: Registrada em: 25/03/1999 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: GROCH VEICULOS LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 7.200,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, Nº 668 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 20/03/1999 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	313,65	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	313,65	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	313,65	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	313,65	m²
4 - FABRICACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	313,65	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

370 / 991 ----------

Número de ART: **900943051014** Tipo de ART: Registrada em: 13/04/1999 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: WALTER WERLE CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 18.800,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MAURICIO CARDOSO S/N Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAMPINAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 29/03/1999 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS	1.000,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.000,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	1.000,00	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	1.000,00	m²
4 - FABRICACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	1.000,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

371 / 991 ----------

Número de ART: **900943051015** Tipo de ART: Registrada em: 20/04/1999 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ARLINDO POSTAL & CIA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 135.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 285 - BAIRRO VERA CRUZ Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 31/03/1999 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	3.500,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	3.500,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	3.500,00	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	3.500,00	m²
4 - FABRICACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	3.500,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

372 / 991 ----------

Número de ART: **900943051050** Tipo de ART: Registrada em: 01/09/1999 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ARLINDO POSTAL & CIA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 9.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 385 B.VERA CRUZ Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 31/03/1999 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	275,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	275,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	275,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	275,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

373 / 991 ----------

Número de ART: **900943051016** Tipo de ART: Registrada em: 10/08/1999 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: CAPELA SAO LUIZ CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 16.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ARROIO MARIANO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: MACHADINHO UF: RS CEP:

Data de Início: 06/04/1999 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	450,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	450,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	450,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	450,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

374 / 991 ----------

Número de ART: **900943051028** Tipo de ART: Registrada em: 17/06/1999 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREF.DE FLORIANO PEIXOTO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 78.908,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ANTONIO PAULETTI L.01 Q.05 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: FLORIANO PEIXOTO UF: RS CEP:

Data de Início: 09/04/1999 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	193,11	m²
1 - EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	193,11	m²
2 - EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	193,11	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EXEC.DE UM POSTO E SAUDE

375 / 991 ----------

Número de ART: **900943051017** Tipo de ART: Registrada em: 21/06/1999 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS OURENSES CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 27.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: VILA HIPICA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SÃO JOSÉ DO OURO UF: RS CEP:

Data de Início: 05/05/1999 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	875,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	875,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	875,00	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	875,00	m²
4 - FABRICACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	875,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

376 / 991 ----------

Número de ART: **900943051018** Tipo de ART: Registrada em: 12/05/1999 Baixada em: 01/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.
Contratante: GERALDO ZAMBAN CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 55.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: FAZENDA DA CHAPADA - BR 285 - KM 12 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: VACARIA UF: RS CEP:
Data de Início: 07/05/1999 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	1.250,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.250,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	1.250,00	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	1.250,00	m²
4 - FABRICACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	1.250,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

377 / 991 ----------

Número de ART: **900943051019** Tipo de ART: Registrada em: 14/06/1999 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 31.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PLANALTO L.01 Q.08 VILA SAO JORGE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAMPOS BORGES UF: RS CEP:
Data de Início: 10/05/1999 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	112,44	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	112,44	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	112,44	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	112,44	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	112,44	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

378 / 991 ----------

Número de ART: **900943051021** Tipo de ART: Registrada em: 21/06/1999 Baixada em: 21/06/1999
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: AND FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ: Nº: 0
Rua:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 17.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA FIORELO ARPINI B.SALGADO FILHO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:
Data de Início: 15/05/1999 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	1.260,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.260,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	1.260,00	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	1.260,00	m²
4 - FABRICACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	1.260,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

379 / 991 ----------

Número de ART: **900943051031** Tipo de ART: Registrada em: 16/06/1999 Baixada em: 15/07/1999
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: HULDA ARIS TOGNON CPF/CNPJ: Nº: 0
Rua:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 13.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ANTONIO BALBINOT 674 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 15/06/1999 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - REGULARIZACAO	AUMENTO ARQUITETONICO	45,50	m²
1 - REGULARIZACAO	AUMENTO FUNDACOES	45,50	m²
2 - REGULARIZACAO	AUMENTO ELETRICA	45,50	m²
3 - REGULARIZACAO	AUMENTO ESTRUTURA	45,50	m²
4 - REGULARIZACAO	AUMENTO HIDROSSANITARIO	45,50	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

380 / 991 ----------

Número de ART: **900943051033** Tipo de ART: Registrada em: 17/06/1999 Baixada em: 17/07/1999
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: HULDA MARIA TOGNON CPF/CNPJ: Nº: 0
Rua:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em:
Valor do Contrato: R$ 13.000,00
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA ANTONIO BALBINOT 674
Complemento:
Cidade: GETÚLIO VARGAS
Data de Início: 17/06/1999 Previsão de Término: / /
Finalidade:
Proprietário:

Vinculado à ART:
Tipo de Contratante:
Nº: 0
Bairro:
UF: RS CEP:
Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:
CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - LAUDO TECNICO	AUMENTO ARQUITETONICO	46,50	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
ART REFERENTE A CERTIDAO DE UMA AMPLIACAPO DE RESIDENCIA TIPO ECONOMI-CA
381 / 991 ----------

Número de ART: **900943051036** Tipo de ART: Registrada em: 27/07/1999 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: PREF.DE EREBANGO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento:
Cidade: Bairro:
UF: CEP:

Contrato: Celebrado em:
Valor do Contrato: R$ 11.092,00
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: CHALE
Complemento:
Cidade: EREBANGO
Data de Início: 01/07/1999 Previsão de Término: / /
Finalidade:
Proprietário:

Vinculado à ART:
Tipo de Contratante:
Nº: 0
Bairro:
UF: RS CEP:
Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:
CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUCAO	ESTRUTURA METALICA	770,00	m²
1 - EXECUCAO	GINASIO DE ESPORTES	770,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
382 / 991 ----------

Número de ART: **900943051034** Tipo de ART: Registrada em: 01/07/1999 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.
Contratante: SEVEN PROJ.EVENTOS PROMOCOES LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento:
Cidade: Bairro:
UF: CEP:

Contrato: Celebrado em:
Valor do Contrato: R$ 37.000,00
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA PADRE CACIQUE 842 A 878
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE
Data de Início: 05/07/1999 Previsão de Término: / /
Finalidade:
Proprietário:

Vinculado à ART:
Tipo de Contratante:
Nº: 0
Bairro:
UF: RS CEP:
Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:
CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

0 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.872,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	1.872,00	m²
2 - MONTAGEM	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	1.872,00	m²
3 - FABRICACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	1.872,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART DA ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO

383 / 991 ----------

Número de ART: **900943051038** Tipo de ART: Registrada em: 23/07/1999 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.
Contratante: RAIMUNDO LUCION CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 5.700,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA GETULIO VARGAS S/N Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SERTÃO UF: RS CEP:
Data de Início: 22/07/1999 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	480,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	480,00	m²
2 - MONTAGEM	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	480,00	m²
3 - FABRICACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	480,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

384 / 991 ----------

Número de ART: **900943051040** Tipo de ART: Registrada em: 04/08/1999 Baixada em: 26/08/1999
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: DOMICIO PINTO E FILHOS LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 80,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 582 PARTE LOTE 1 Q.23A Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 27/07/1999 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - LAUDO TECNICO	TOPOGRAFIA	290,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART REFERENTE A UM CROQUI DO TERRENO

385 / 991 ----------

Número de ART: **900943051041** Tipo de ART: Registrada em: 06/09/1999 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: AGRO MECANICA BRESOLIN LTDA CPF/CNPJ: Nº: 0
Rua:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 45.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA OURO VERDE, 122 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: EREBANGO UF: RS CEP:
Data de Início: 29/07/1999 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA METALICA	304,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	304,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	304,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	304,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
386 / 991 ----------
Número de ART: **900943051044** Tipo de ART: Registrada em: 17/08/1999 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: MECANICA CAMERA LTDA CPF/CNPJ: Nº: 0
Rua:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 6.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 153 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:
Data de Início: 05/08/1999 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	875,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	875,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	875,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	875,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
387 / 991 ----------
Número de ART: **900943051045** Tipo de ART: Registrada em: 06/08/1999 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREF.DE EREBANGO CPF/CNPJ: Nº: 0
Rua:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 35.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Endereço da obra/Serviço: SAO JUDAS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: EREBANGO UF: RS CEP:

Data de Início: 05/08/1999 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	301,60	m²
1 - EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	301,60	m²
2 - EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	301,60	m²
3 - EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	301,60	m²
4 - EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	301,60	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

388 / 991 ----------

Número de ART: **900943051046** Tipo de ART: Registrada em: 16/08/1999 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.
Contratante: ALISSON BERTI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 12.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA AMABIL CEZAR VIAL Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 06/08/1999 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	247,40	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	247,40	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	247,40	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	247,40	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

389 / 991 ----------

Número de ART: **900943051047** Tipo de ART: Registrada em: 11/08/1999 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: ERICH ARLINDO KONG CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 25.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ARCIBALDO SOMENZI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 09/08/1999 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

0 - EXECUCAO	EDIFICACOES DE MADEIRA PARA FINS RESIDENCIAIS	96,00	m²
1 - EXECUCAO	ESTRUTURA DE MADEIRA	96,00	m²
2 - EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	96,00	m²
3 - EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	96,00	m²
4 - EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	96,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

390 / 991 ----------

Número de ART: **900943051049** Tipo de ART: Registrada em: 21/09/1999 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: GEOVANA DASSI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 20.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JULIO DE CASTILHOS 713 PARE L.04 Q.88 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 23/08/1999 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	85,50	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	85,50	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	85,50	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	85,50	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO HIDROSSANITARIO	85,50	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

391 / 991 ----------

Número de ART: **900943051051** Tipo de ART: Registrada em: 06/09/1999 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MITRA DIOCESANA DE ERECHIM CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 22.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: CAIXA DAGUA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ESTAÇÃO UF: RS CEP:

Data de Início: 25/08/1999 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA METALICA	572,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	572,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

392 / 991 ----------

Número de ART: **900943051052** Tipo de ART: Registrada em: 22/09/1999 Baixada em: 14/10/1999
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: DERVILE ZORZAN CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 80,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA EDUARDO BARRETO VIANA PARTE L.10 Q.68 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 14/09/1999 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - LAUDO TECNICO	TOPOGRAFIA	165,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART REFERENTE A UM CROQUI DE TERRENO

393 / 991 ----------

Número de ART: **900943051053** Tipo de ART: Registrada em: 15/09/1999 Baixada em: 15/10/1999
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JOAO DOMINGOS CONTERNO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 80,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PADRE TIAGO,PARTE DO LOTE 2-B,QUADRA 3 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ESTAÇÃO UF: RS CEP:

Data de Início: 15/09/1999 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - LAUDO TECNICO	TOPOGRAFIA	208,80	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART REFERENTE A UM CROQUI DE TERRENO

394 / 991 ----------

Número de ART: **900943051056** Tipo de ART: Registrada em: 19/10/1999 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: SERTYPECAS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 12.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BRASIL, 546 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SERTÃO UF: RS CEP:

Data de Início: 14/10/1999 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA METALICA	382,50	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	382,50	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

395 / 991 ----------

Número de ART: **900943051057** Tipo de ART: Registrada em: 25/10/1999 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: SERTYPECAS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BRASIL 546 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SERTÃO UF: RS CEP:

Data de Início: 14/10/1999 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURA METALICA	382,50	andar
1 - FABRICACAO	ESTRUTURA METALICA	382,50	andar

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

396 / 991 ----------

Número de ART: **900943051060** Tipo de ART: Registrada em: 22/11/1999 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MOACYR ZARDO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 35.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA BENTO GONCALVES 285 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 22/11/1999 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	289,00	m²
1 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	289,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES NR23	289,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	289,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDES TELEFONICAS	289,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

5 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	289,00	m²
6 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	289,00	m²
7 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	289,00	m²
8 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	289,00	m²
9 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	289,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

397 / 991 ----------

Número de ART: **9430020361** Tipo de ART: Registrada em: 03/12/1999 Baixada em: 29/08/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: CLAIR ANTONIAK CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 18.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA SIBERIO VALADARES,LOTE 18 QD.1 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 24/11/1999 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	70,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	70,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	70,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	70,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	70,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

398 / 991 ----------

Número de ART: **900943051066** Tipo de ART: Registrada em: 29/12/1999 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: SILVA MARIA DO PILAR CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 26.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA LUIZ BERGAMINI, LOTE 11, QUADRA 10 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 28/12/1999 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ESPECIAIS	92,46	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	92,46	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	92,46	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	92,46	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	92,46	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

399 / 991 ----------

Número de ART: **900943051067** Tipo de ART: Registrada em: 10/01/2000 Baixada em: 02/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREF.MUNIC.DE MARAU CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 200,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA RIO GRANDE DO SUL Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: MARAU UF: RS CEP:

Data de Início: 03/01/2000 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ENSAIO	IMPERMEABILIZACAO	39.291,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ENSAIO DE PERMEABILIDADE NO LOTEAMENTO CASULO

400 / 991 ----------

Número de ART: **900943051068** Tipo de ART: Registrada em: 20/02/2000 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MITRA DIOCESANA DE EREXIM CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 50.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO CARAVAGIO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 10/01/2000 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ESPECIAIS	205,98	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	IGREJA	205,98	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	205,98	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	205,98	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	205,98	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

401 / 991 ----------

Número de ART: **900943051069** Tipo de ART: Registrada em: 19/01/2000 Baixada em: 28/05/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREF.MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 148.750,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: CAMPO SALES FLORIANO PEIXOTO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: FLORIANO PEIXOTO UF: RS CEP:

Data de Início: 18/01/2000 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ESPECIAIS	579,04	m²
1 - EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS	579,04	m²
2 - EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	579,04	m²
3 - EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	579,04	m²
4 - EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	579,04	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

J2 / 991 ----------

Número de ART: **900943051073** Tipo de ART: Registrada em: 07/02/2000 Baixada em: 26/02/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: COLMEIA CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 66.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO, 4870 - JARDIM MUTINGA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: BAGÉ UF: RS CEP:

Data de Início: 27/01/2000 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
J - PROJETO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	2.636,76	m²
1 - PROJETO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	2.636,76	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

403 / 991 ----------

Número de ART: **B00489351** Tipo de ART: Registrada em: 09/02/2000 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: FUZIPAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 9.100,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DAVI PINTO DE SOUZA 284 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 07/02/2000 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURA METALICA	525,00	m²
1 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	525,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	525,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	525,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

404 / 991 ----------

Número de ART: **B00489352** Tipo de ART: Registrada em: 10/02/2000 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JOAO TONIN E CIA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 18.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ISAC PAN,18 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ESTAÇÃO UF: RS CEP:

Data de Início: 09/02/2000 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA METALICA	340,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	340,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

405 / 991 ----------

Número de ART: **B00489354** Tipo de ART: Registrada em: 04/04/2000 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: MITRA DIOC.DE ERECHIM B.SANTA CATARINA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DOMINGOS SCHIARELLOTTO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 03/04/2000 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	960,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	960,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	960,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	960,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	960,00	m²
5 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	960,00	m²
6 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	960,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

7 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	960,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CENTRO COMUNITAROIO B.SANTA CATARINA

406 / 991 ----------

Número de ART: **B00489359** Tipo de ART: Registrada em: 20/04/2000 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: COMIN CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 7.480,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CORONEL CAMISAO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: VESPASIANO CORREA UF: RS CEP:

Data de Início: 19/04/2000 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	858,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	858,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	858,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

16 PILARES DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,25 X 0,35 E 2 PILARES DE CONCRETO PRE-FABRICADO DE 0,23 X 0,31.

407 / 991 ----------

Número de ART: **B00489361** Tipo de ART: Registrada em: 08/05/2000 Baixada em: 01/06/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MARCELO JOSE SCHANOVETZ CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 40.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ALBINO FERNANDO HOLZBACH 128 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 02/05/2000 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - REGULARIZACAO	REFORMA	338,14	m²
1 - REGULARIZACAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	338,14	m²
2 - REGULARIZACAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS INDS.	338,14	m²
3 - REGULARIZACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	338,14	m²
4 - REGULARIZACAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	338,14	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART DE REFORMA DE FUNDACOES,ESTRUTURAL, INSTALACAOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

408 / 991 ----------

Número de ART: **B00489364** Tipo de ART: Registrada em: 16/05/2000 Baixada em: 07/06/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: JURACI ANTONINHO CAMERINI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 12.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA RS 135,PARTE LT.Q.QD 16,PARQUE INDL. Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 08/05/2000 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	456,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	456,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	456,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	456,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

409 / 991 ----------

Número de ART: **B00489366** Tipo de ART: Registrada em: 01/06/2000 Baixada em: 01/06/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: PERGAZA COMERCIO DE LAMINAS LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SÃO SEBASTIÃO, LOTES 4, 5 13, 14 - QD 56 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 17/05/2000 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.800,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.800,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.800,00	m²
3 - EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	1.800,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.800,00	m²
5 - EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS INDS.	1.800,00	m²
6 - EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	1.800,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

BAIRRO VERA CRUZ

410 / 991 ----------

Número de ART: **B00489369** Tipo de ART: Registrada em: 04/09/2000 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: PREF.DE MARCELINO RAMOS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 25.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA RS 331 KM 48 MARCELINO RAMOS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: MARCELINO RAMOS UF: RS CEP:

Data de Início: 07/06/2000 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	600,00	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	600,00	m²
4 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	600,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

411 / 991 ----------

Número de ART: **B00489370** Tipo de ART: Registrada em: 20/06/2000 Baixada em: 07/07/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: LISIANE BORGES DA SILVA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SENADOR SALGADO FILHO,551 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 07/06/2000 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - LEVANTAMENTO	SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES	192,11	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LEVANTAMENTO DE RESIDENCIA PARA ADAPTACAO DE ESCOLA

412 / 991 ----------

Número de ART: **B00489373** Tipo de ART: Registrada em: 27/06/2000 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ALECIO ANTONIO ALVES CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.800,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA RUA ERNESTO TROGLIO,PARQUE INDUSTRIAL Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Data de Início: 27/06/2000 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	180,00	m²
1 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	180,00	m²
2 - REGULARIZACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	180,00	m²
3 - REGULARIZACAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	180,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART REFERENTE A 6 PILARES DE 0.23 XO.X 8.00 E 2 PILARES DE 0.23 X 0.23X 8.00

413 / 991 ----------

Número de ART: **B00489377** Tipo de ART: Registrada em: 10/07/2000 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CARLOS ADRIANO PESSOA DA SILVA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 25.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JAOA CARLOS MACHADO,LT 9,QD,96 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 10/07/2000 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	93,63	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	93,63	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	93,63	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	93,63	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	93,63	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

414 / 991 ----------

Número de ART: **B00489378** Tipo de ART: Registrada em: 07/08/2000 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: DAMIAO ANGELO LOSS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 120.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA RS 135 - PARTE DO LOTE RURAL 43 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 03/08/2000 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.033,40	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.033,40	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.033,40	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	1.033,40	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.033,40	m²
5 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	1.033,40	m²
6 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	1.033,40	m²
7 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	1.033,40	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

415 / 991 ----------

Número de ART: **B00848110** Tipo de ART: Registrada em: 25/09/2000 Baixada em: 16/09/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: SOCIEDADE DAS TESTEMUNHAS DO REINO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 50.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ANTONIO BALBINOT, PARTE LOTE 01, QUADRA 66 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 21/09/2000 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	IGREJA	190,50	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	190,50	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	190,50	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	190,50	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	190,50	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

416 / 991 ----------

Número de ART: **B00848113** Tipo de ART: Registrada em: 18/10/2000 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.
Contratante: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 4.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA EDSON QUEIROZ, 214-BAIRRO CHAPADA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: BARRACÃO UF: RS CEP:
Data de Início: 05/10/2000 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	100,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	100,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	100,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	100,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

417 / 991 ----------

Número de ART: **B00848116** Tipo de ART: Registrada em: 13/10/2000 Baixada em: 12/11/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: FEIL,RAFAELI E CIA LTDA -ME CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 85.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA RS 35 QD.7 LOTAM.PARQUE INDUSTRIAL Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 13/10/2000 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	545,61	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	545,61	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	545,61	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS	545,61	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	545,61	m²
5 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS INDS.	545,61	m²
6 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	545,61	m²
7 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	545,61	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

418 / 991 ----------

Número de ART: **B00848124** Tipo de ART: Registrada em: 06/12/2000 Baixada em: 14/12/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: REINALDO GRESSANA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 5.200,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOSE BATISTON N.403-TRES VENDAS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 14/11/2000 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	125,50	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	125,50	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	125,50	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	125,50	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

419 / 991 ----------

Número de ART: **B00848129** Tipo de ART: Registrada em: 06/12/2000 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: ADAIR ANTONIO MALACARNE CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: BR 153-KM 48 N.655 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 28/11/2000 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	230,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	230,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	230,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

420 / 991 ----------

Número de ART: **B00848133** Tipo de ART: Registrada em: 14/12/2000 Baixada em: 02/06/2015
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: NELSON GIRARDI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 16.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA RIGEL S/N-BAIRRO CRUZEIRO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 05/12/2000 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	264,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	264,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	264,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

421 / 991 ----------

Número de ART: **B00848136** Tipo de ART: Registrada em: 18/12/2000 Baixada em: 16/09/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 8.100,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: RUA ANTONIO BALDISSERA 105 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: VIADUTOS UF: RS CEP:

Data de Início: 11/12/2000 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	200,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	200,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	200,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	200,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

422 / 991 ----------

Número de ART: **B01134658** Tipo de ART: Registrada em: 19/12/2000 Baixada em: 12/01/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: LILI DECKMANN CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ANTONIO BALBINOT 516 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 18/12/2000 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - DESENHO TECNICO	SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DE UM PREDIO

423 / 991 ----------

Número de ART: **B01168475** Tipo de ART: Registrada em: 16/02/2001 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: W.P. MONTENEGRO MONTAGENS E PINTURA S/C LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 350,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: 2 LOTE RURAL 23 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SERTÃO UF: RS CEP:

Data de Início: 16/02/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURA METALICA	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

MONTAGEM DE TORRE METALICA PARA TELECOMUNICACOES COM ALTURA DE 70 M LOCALIZADA NA CIDADE DE SERTAO RS SW 01

424 / 991 ----------

Número de ART: **B01168476** Tipo de ART: Registrada em: 12/03/2001 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: INES ASCARI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 12.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOAO CARLOS MACHADO,PARTE LOTE 1,QD 107 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 08/03/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	55,25	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	55,25	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	55,25	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	55,25	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	55,25	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

425 / 991 ----------

Número de ART: **B01168479** Tipo de ART: Registrada em: 14/03/2001 Baixada em: 12/04/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: OLFAR INDUS.E COM DE OLEOS VEGETAIS LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 11.008,96 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 153,KM 53 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 13/03/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	200,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	200,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	200,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	200,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

426 / 991 ----------

Número de ART: **B01168478** Tipo de ART: Registrada em: 21/03/2001 Baixada em: 17/09/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: ANTONIO FABRO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 80.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JACOB GREMELMAIER ESQ. COM RUA A E C Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 21/03/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUCAO	PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES NR23	610,40	m²
1 - EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	610,40	m²
2 - EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	610,40	m²
3 - EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	610,40	m²
4 - EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	610,40	m²
5 - EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	610,40	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART VINCULADA B01120100

427 / 991 ----------

Número de ART: **B01168480** Tipo de ART: Registrada em: 28/03/2001 Baixada em: 17/09/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ANTONIO FABRO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 9.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JACOB GREMELMAIER ESQ. A E C Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 27/03/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	INSTALACOES HIDRAULICAS (HIDRANTES)	610,40	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	INSTALACAO DE EXTINTORES	610,40	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

428 / 991 ----------

Número de ART: **B01168481** Tipo de ART: Registrada em: 02/04/2001 Baixada em: 04/06/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: NATALICIO JOSE BOTOLLI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 40.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA EXPEDICIONARIO WEBER,2627 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SANTA ROSA UF: RS CEP:

Data de Início: 29/03/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	246,20	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	246,20	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	246,20	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	246,20	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO HIDROSSANITARIO	246,20	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

429 / 991 ----------

Número de ART: **B01168482** Tipo de ART: Registrada em: 03/04/2001 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: DARCI CHIARELLO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 80.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DOMINGOS CHIARELOTTO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 02/04/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	PLANO DE PREVENCAO (PPCI)	810,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	810,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	810,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	810,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	810,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

430 / 991 ----------

Número de ART: **B01210752** Tipo de ART: Registrada em: 28/06/2001 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JESIMEL FERMIANO DE MOURA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA AUGUSTO PESTANA,S/N Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: NOVA PRATA UF: RS CEP:

Data de Início: 13/06/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
0 - MONTAGEM ESTRUTURA METALICA 1,00 Un
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
SITE NPO1 NOVA PRATA-MONTAGEM DE TORRE METALICA PARA TELECOMUNICACOES, COM ALTURA DE 64 M,LOCALIZADA EM NOVA PRATA-RS DE PROPRIEDADE DA TELET
431 / 991 ----------
Número de ART: **B01210753** Tipo de ART: Registrada em: 28/06/2001 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: W.P.MONTENEGRO MONTAGENS E PINTURAS S/C LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA GENERAL ALTO S/N Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: RIO PARDO UF: RS CEP:
Data de Início: 13/06/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
0 - MONTAGEM ESTRUTURA METALICA 1,00 Un
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
SITE RU17 RIO PARDO-MONTAGEM DE TORRE METALICA PARA TELECOMUNICACOES,COM ALTURA DE 60 M,LOCALIZADA EM RIO PARDO-RS,DE PROPRIEDADE DA TELET
432 / 991 ----------
Número de ART: **B01210754** Tipo de ART: Registrada em: 28/06/2001 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: JESIMIEL FERMIANO DE MOURA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA TACUNDUVA,524 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: HORIZONTINA UF: RS CEP:
Data de Início: 13/06/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
0 - MONTAGEM ESTRUTURA METALICA 1,00 Un
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
SITE H001 HORIZONTINA-MONTAGEM DE TORRE METALICA PARA TELECOMUNICACAO,COM ALTURA DE 70 M,LOCALIZADA EM HORIZONTINA-RS,DE PROPRIEDADE DA TELET

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

433 / 991 ----------

Número de ART: **B01210755** Tipo de ART: Registrada em: 28/06/2001 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: JESIMIEL FERMIANO DE MOURA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA ALVISSES A SCHERER,S/N Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PORTÃO UF: RS CEP:
Data de Início: 13/06/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURA METALICA	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
RC 40 PORTAO-RS-MONTAGEM DE TORRE METALICA PARA TELECOMUNICACAO,COM ALTURA DE 50 M,LOCALIZADA EM PORTAO-RS,DE PROPRIEDADE DA TELET

434 / 991 ----------

Número de ART: **B01210756** Tipo de ART: Registrada em: 28/06/2001 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: JESIMEL FERMIANO DE MOURA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA DOM PEDRO I,S/N Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAPELA DE SANTANA UF: RS CEP:
Data de Início: 13/06/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURA METALICA	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
RS 32-CAPELA SANTANA-RS-MONTAGEM DE TORRE METALICA PARA TELECOMUNICACAO,COM ALTURA DE 40 M,LOCALIZADA EM CAPELA DE SANTANA-RS,DE PROPRIEDADE DA TELET

435 / 991 ----------

Número de ART: **B01210758** Tipo de ART: Registrada em: 28/06/2001 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: JESIMIEL FERMIANO DE MOURA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA FRANSISCO PAULA S/N Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SÃO FRANCISCO DE PAULA UF: RS CEP:

Data de Início: 13/06/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURA METALICA	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

RC33 SAO FRANCISCO DE PAULA-MONTAGEM DE TORRE METALICA PARA TELECOMUNICACAO,COM ALTURA DE 70 M,LOCALIZADA EM SAO FRANCISCO DE PAULA-RS,DE PROPRIEDADE DA TELET

436 / 991 ----------

Número de ART: **B01210759** Tipo de ART: Registrada em: 28/06/2001 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: W.P.MONTENEGRO MONTAGENS E PINTURA S/C LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA M LOTE 21 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 13/06/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURA METALICA	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

PF 05-PASSO FUNDO-MONTAGEM DE TORRE METALICA PARA TELECOMUNICACAO,COM ALTURA DE 70 M,LOCALIZADA EM PASSO FUNDO-RS,PROPRIEDADE DA TELET

437 / 991 ----------

Número de ART: **B01210763** Tipo de ART: Registrada em: 29/06/2001 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: EDIFICIO COMERCIAL B.K. CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 51.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOAO MICHELLE-BAIRRO CINQUENTARIO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 18/06/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	728,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	728,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	728,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	728,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

438 / 991 ----------

Número de ART: **B01210760** Tipo de ART: Registrada em: 28/06/2001 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: JESIMIEL FERMINO DE MOURA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA AURELIO PORTO,173 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP:

Data de Início: 20/06/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURA METALICA	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

POA 18 PATERNON-MONTAGEM DE TORRE METALICA PARA VTELECOMUNICACAO,COM ALTURA DE 60 M,LOCALIZADA EM PORTO ALEGRE-RS,DE PROPRIEDADE DA NEXTEL

439 / 991 ----------

Número de ART: **B01210761** Tipo de ART: Registrada em: 28/06/2001 Baixada em: 20/07/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: JESIMEL FERMINO DE MOURA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOAO DE SOUZA RIBEIRO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP:

Data de Início: 20/06/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURA METALICA	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

POA 33 HUMAITA-MONTAGEM DE TORRE METALICA PARA TELECOMUNICACAO,COM ALTURA DE 43 M,LOCALIZADA EM PORTO ALEGRE-RS,DE PROPRIEDADE DA NEXTEL

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

440 / 991 ----------

Número de ART: **B01210757** Tipo de ART: Registrada em: 28/06/2001 Baixada em: 05/12/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JESIMIEL FERMIANO DE MOURA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: 21 DE ABRIL S/N Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ROCA SALES UF: RS CEP:

Data de Início: 28/06/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURA METALICA		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

RE01 ROCA SALES-RS-MONTAGEM DE TORRE METALICA PARA TELECOMUNICACAO,COM ALTURA DE 50 M,LOCALIZADA EM ROCA SALE-RS,DE PROPRIEDADE DA TELET

441 / 991 ----------

Número de ART: **B01210767** Tipo de ART: Registrada em: 19/07/2001 Baixada em: 16/09/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: TENIS CLUBE GETULIENSE CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 25.300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PEDRO TONIOLO S/N Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 18/07/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	374,40	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	374,40	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	374,40	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	374,40	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

442 / 991 ----------

Número de ART: **B01210770** Tipo de ART: Registrada em: 25/07/2001 Baixada em: 02/08/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: RUDIMAR FESTUGATO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 18.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA DANTE MARCUSSI 5595 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 25/07/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

443 / 991 ----------

Número de ART: **B01210772** Tipo de ART: Registrada em: 16/08/2001 Baixada em: 16/09/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: PEDRO IVANIR MAGRO-ME CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PROF.ZEFERINO S/N Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SÃO JOÃO DA URTIGA UF: RS CEP:

Data de Início: 16/08/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	480,00	Pr
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	480,00	Pr
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	480,00	Pr
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	480,00	Pr

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

444 / 991 ----------

Número de ART: **B01210773** Tipo de ART: Registrada em: 21/08/2001 Baixada em: 17/09/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JULIO CEZAR BOTOLLI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.640,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA 7 DE SETEMBRO 1460 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 20/08/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

0 - PROJETO E EXECUCAO	PLANO DE PREVENCAO (PPCI)	749,73	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	INSTALACAO DE EXTINTORES	749,73	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ILUMINACAO DE EMERGENCIA	749,73	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

445 / 991 ----------

Número de ART: **B01210774** Tipo de ART: Registrada em: 22/08/2001 Baixada em: 17/09/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: COMERCIAL VACCARO LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 10.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SIDNEI GUERRA N 1843- BAIRRO FLORESTA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 20/08/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	500,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	500,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	500,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	500,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

446 / 991 ----------

Número de ART: **B01210775** Tipo de ART: Registrada em: 21/08/2001 Baixada em: 17/09/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JULIO CEZAR BOTOLLI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 196.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA 7 DE SETEMBRO, N.1460 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 20/08/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	749,73	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL	749,73	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	749,73	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	749,73	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	749,73	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

447 / 991 ----------

Número de ART: **B01210778** Tipo de ART: Registrada em: 30/08/2001 Baixada em: 30/08/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: AIRTON NOVAKOSKI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 5.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MAX PADARATZ N 90 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 22/08/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	255,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	255,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	255,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	255,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

448 / 991 ----------

Número de ART: **B01463712** Tipo de ART: Registrada em: 17/10/2001 Baixada em: 16/09/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: DARCI MIGUECL SANTINI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 7.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA QUINTINO BOCAIUVA 188 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 11/10/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	240,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	240,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	240,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	240,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

449 / 991 ----------

Número de ART: **B01463715** Tipo de ART: Registrada em: 31/10/2001 Baixada em: 17/09/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: COOPERATIVA TRITICOLA DE GETULIO VARGAS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA LIGACAO ASFALTICA GETULIO ESTACAO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ESTAÇÃO UF: RS CEP:

Data de Início: 24/10/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS	6,25	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	6,25	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	6,25	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

450 / 991 ----------

Número de ART: **B01463717** Tipo de ART: Registrada em: 19/11/2001 Baixada em: 17/09/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: DREVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 15.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SIDINEI GUERRA,S/N Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 19/11/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	289,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	289,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	289,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	289,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

451 / 991 ----------

Número de ART: **B01463720** Tipo de ART: Registrada em: 29/11/2001 Baixada em: 17/09/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: FABIO LEITE CRESTANI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 14.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 285 KM 190 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: LAGOA VERMELHA UF: RS CEP:

Data de Início: 29/11/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	500,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	500,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	500,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	500,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

452 / 991 ----------

Número de ART: **B01463721** Tipo de ART: Registrada em: 29/11/2001 Baixada em: 16/09/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: FABIO LEITE CRESTANI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 7.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 285, KM 190 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: LAGOA VERMELHA UF: RS CEP:

Data de Início: 29/11/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	95,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	95,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	95,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	95,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

453 / 991 ----------

Número de ART: **B01463723** Tipo de ART: Registrada em: 06/12/2001 Baixada em: 17/09/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: IRMAO RUIVO LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 32.370,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA COM. RAFAEL MAZZA,581 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PELOTAS UF: RS CEP:

Data de Início: 03/12/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.013,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.013,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.013,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.013,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

454 / 991 ----------

Número de ART: **B01463724** Tipo de ART: Registrada em: 18/12/2001 Baixada em: 16/09/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: SEGMENTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 41.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 285-PASSO FUNDO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 06/12/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
roprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	750,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	750,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	750,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	750,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

455 / 991 ----------

Número de ART: **B01463725** Tipo de ART: Registrada em: 19/12/2001 Baixada em: 04/06/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ENGETEC INDUSTRIA DE MATRIZES LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOANA MATTIODASMANFRO,214 - BAIRRO JUVENTUDE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 10/12/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	PLANO DE PREVENCAO (PPCI)	346,09	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

456 / 991 ----------

Número de ART: **B01463726** Tipo de ART: Registrada em: 19/12/2001 Baixada em: 04/06/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ENGETEC INDUSTRIA DE MATRIZES LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOANA MATTIODAS MANFRO, 186- BAIRRO JUVENTUDE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 10/12/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	PLANO DE PREVENCAO (PPCI)	343,77	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

457 / 991 ----------

Número de ART: **B01463727** Tipo de ART: Registrada em: 19/12/2001 Baixada em: 04/06/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ENGETEC INDUSTRIA DE MATRIZES LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOANA MATTIODAS MANFRO, 200- BAIRRO JUVENTUDE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 10/12/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	PLANO DE PREVENCAO (PPCI)	343,77	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

458 / 991 ----------

Número de ART: **B01463728** Tipo de ART: Registrada em: 19/12/2001 Baixada em: 17/09/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: FOCHI E FRIGERI LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 14.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PEDRO TONIOLO S/N-SANTO ANDRE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 18/12/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	360,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	360,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	360,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	360,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

459 / 991 ----------

Número de ART: **B01463729** Tipo de ART: Registrada em: 26/12/2001 Baixada em: 04/06/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ENGETEC INDUSTRIA DE AMTRIZES LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 70.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOANA MATTIODAS MANFRO,186- BAIRRO JUVENTUDE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 18/12/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	338,21	m²
1 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	338,21	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS	338,21	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	338,21	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS INDS.	338,21	m²
5 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	338,21	m²
6 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	338,21	m²
7 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	338,21	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

460 / 991 ----------

Número de ART: **B01463730** Tipo de ART: Registrada em: 26/12/2001 Baixada em: 04/06/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ENGETEC INDUSTRIA DE MATRIZES LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 70.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOANA MATTIODASMANFRO, 214- BAIRRO JUVENTUDE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 18/12/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	340,41	m²
1 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	340,41	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS	340,41	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	340,41	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS INDS.	340,41	m²
5 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	340,41	m²
6 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	340,41	m²
7 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	340,41	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

461 / 991 ----------

Número de ART: **B01463731** Tipo de ART: Registrada em: 26/12/2001 Baixada em: 04/06/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ENGETEC INDUSTRIA DE MATRIZES LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 70.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOANA MATTIODAS MANFRO, 200- BAIRRO JUVENTUDE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 18/12/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	338,21	m²
1 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	338,21	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS	338,21	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	338,21	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS INDS.	338,21	m²
5 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	338,21	m²
6 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	338,21	m²
7 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	338,21	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

462 / 991 ----------

Número de ART: **B01463732** Tipo de ART: Registrada em: 15/01/2002 Baixada em: 16/09/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: NELSON GIRARDI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 12.900,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DIONISIO LORADI,CRUCIUS-BAIRRO CRUZEIRO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 02/01/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	270,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	270,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	270,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	270,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

463 / 991 ----------

Número de ART: **B01670053** Tipo de ART: Registrada em: 04/06/2002 Baixada em: 06/03/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: JULIO CEZAR BOTOLLI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 1460 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:
Data de Início: 04/02/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - REGULARIZACAO	AUMENTO ARQUITETONICO	45,00	m²
- REGULARIZACAO	AUMENTO FUNDACOES	45,00	m²
- REGULARIZACAO	AUMENTO ELETRICA	45,00	m²
3 - REGULARIZACAO	AUMENTO ESTRUTURA	45,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

464 / 991 ----------

Número de ART: **B01670030** Tipo de ART: Registrada em: 13/02/2002 Baixada em: 16/09/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: PREF.MUNIC.DE PASSO FUNDO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.405,50 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA ALVORADA, BAIRRO JABOTICABA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:
Data de Início: 05/02/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
inalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	540,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	540,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	540,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART REF.A ESCOLA AMBIENTAL FREDOLINO CHIMANGO

465 / 991 ----------

Número de ART: **B01670031** Tipo de ART: Registrada em: 13/02/2002 Baixada em: 16/09/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: PREF.MUNIC.DE PASSO FUNDO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.405,50 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: RUA FRANCISCO DAL CONTE, BAIRRO JOSE A.ZACHIA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 05/02/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	540,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	540,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	540,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART REF.A ESCOLA MUNIC.GUARACY BARROSO MARINHO

466 / 991 ----------

Número de ART: **B01670032** Tipo de ART: Registrada em: 13/02/2002 Baixada em: 16/09/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.405,50 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LUDOVICIO DELLA MEA,508 BAIRRO VERA CRUZ Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 05/02/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	540,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	540,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	540,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART REF.A ESCOLA MUNIC.SEN.ALBERTO PASQUALINI

467 / 991 ----------

Número de ART: **B01670033** Tipo de ART: Registrada em: 07/02/2002 Baixada em: 17/09/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CRERAL - COP.REG.DE ELETR.DO ALTO URUGUAI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.400,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA SANANDUVA - SAO JOAO DA URTIGA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SANANDUVA UF: RS CEP:

Data de Início: 06/02/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS	15,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	15,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	15,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART REFERENTE A UMA CABINE PARA MEDICAO DE ENERGIA

468 / 991 ----------

Número de ART: **B01670035** Tipo de ART: Registrada em: 20/03/2002 Baixada em: 28/05/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: SALETE BOZA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 6.600,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DR.PAULO GARCIA,25 - VILA VILI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 18/03/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	437,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	437,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	437,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	437,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

469 / 991 ----------

Número de ART: **B01670036** Tipo de ART: Registrada em: 03/04/2002 Baixada em: 16/09/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: VALDIR MINOSSO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 18.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA GRUTA S/N LOTE RURAL DESMEMBRADO, 01 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: MAXIMILIANO DE ALMEIDA UF: RS CEP:

Data de Início: 22/03/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	600,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	600,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	600,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	600,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

470 / 991 ----------

Número de ART: **B01670037** Tipo de ART: Registrada em: 04/04/2002 Baixada em: 16/09/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ENEMAR ZANCHETT CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 4.600,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 5797 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 02/04/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	240,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	240,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	240,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	240,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

471 / 991 ----------

Número de ART: **B01670038** Tipo de ART: Registrada em: 12/04/2002 Baixada em: 12/04/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: CARLOS AUGUSTO SCUSSEL MADALOSSO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 22.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BRASIL, CENTRO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 11/04/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	606,37	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	606,37	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	606,37	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

472 / 991 ----------

Número de ART: **B01670039** Tipo de ART: Registrada em: 25/04/2002 Baixada em: 17/09/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: METALURGICA CINQUETTI LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 25.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ERNESTO ZANROSSO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 23/04/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	990,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	990,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	990,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	990,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

473 / 991 ----------

Número de ART: **B01670040** Tipo de ART: Registrada em: 02/05/2002 Baixada em: 03/07/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: NABOR LUIZ JACOBS DE SOUZA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 45.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JACOB GREMMELMAIER Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 02/05/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	400,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	400,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	400,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	400,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

474 / 991 ----------

Número de ART: **B01670042** Tipo de ART: Registrada em: 29/05/2002 Baixada em: 03/07/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: NABOR LUIZ JACOBS DE SOUZA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 115.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MAX PADARATZ,PARTE DO LOTE 8,QUADRA 25 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 07/05/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	800,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	800,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	800,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	800,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	800,00	m²
5 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	800,00	m²
6 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	800,00	m²
7 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	800,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

475 / 991 ----------

Número de ART: **B01670043** Tipo de ART: Registrada em: 08/05/2002 Baixada em: 16/09/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: SADI OLIVEIRA VIEIRA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 10.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ACESSO SERTAO A RS 135 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SERTÃO UF: RS CEP:

Data de Início: 08/05/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	432,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	432,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	432,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	432,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

476 / 991 ----------

Número de ART: **B01670049** Tipo de ART: Registrada em: 19/06/2002 Baixada em: 17/09/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: COOPSUL - COOP.TRANS.E SERV.SUL LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 27.700,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ALFREDO CHAVES ESQ. ISAAC PEREIRA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 23/05/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	540,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	540,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	540,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	540,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART REFERENTE A MITRA DIOCESANA DE PASSO FUNDO NA VILA LUCAS ARAUJO

477 / 991 ----------

Número de ART: **B01670050** Tipo de ART: Registrada em: 19/06/2002 Baixada em: 16/09/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: COOPSUL - COOP.TRANS.E SERV.SUL LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 27.700,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA BUENO AIRES Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 23/05/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	540,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	540,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	540,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	540,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART REFERENTE A ESCOLA MUNIC.SAO LUIS GONZAGA NO BAIRRO SAO LUIS GONZAGA

478 / 991 ----------

Número de ART: **B01670052** Tipo de ART: Registrada em: 19/06/2002 Baixada em: 16/09/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: COOPSUL - COOP.TRANS.E SERV.SUL LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 27.700,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CLAUDINO TLDO ESQ.ANDRE PITHAN Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 27/05/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	540,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	540,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	540,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	540,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART REFERENTE A ESCOLA MUNIC. WOLMAR SALTON NO LOTEAMENTO SAGRADA FAMILIA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

479 / 991 ----------

Número de ART: **B01670048** Tipo de ART: Registrada em: 27/05/2002 Baixada em: 20/06/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JULIO CESAR BOTOLLI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA EDUARDO BARRETO VIANNA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 27/05/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - DESENHO TECNICO	URBANO	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART REF. A CERTIDAO DE CONFRONTACOES DO LOTE 15 DA QD.17 COM AREA DE 1.000,00M2

480 / 991 ----------

Número de ART: **B01670054** Tipo de ART: Registrada em: 26/06/2002 Baixada em: 26/06/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ROSMARI VERGANI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 13.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ALBINO FORMOLO-BAIRRO CRUZEIRO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 18/06/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	258,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	258,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	258,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	258,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

481 / 991 ----------

Número de ART: **B01362560** Tipo de ART: Registrada em: 26/06/2002 Baixada em: 26/06/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: METALURGICA CINQUETTI LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ERNESTO ZANROSSO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 24/06/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	PLANO DE PREVENCAO (PPCI)	1.037,71	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

482 / 991 ----------

Número de ART: **B01362561** Tipo de ART: Registrada em: 03/07/2002 Baixada em: 31/07/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: LAIDES SILVEIRA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LEONARDO LANG 559 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/07/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - REGULARIZACAO	AUMENTO ARQUITETONICO	26,25	m²
1 - REGULARIZACAO	AUMENTO FUNDACOES	26,25	m²
2 - REGULARIZACAO	AUMENTO ELETRICA	26,25	m²
3 - REGULARIZACAO	AUMENTO ESTRUTURA	26,25	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART REFERENTE A REGULARIZACAO DE 26.25 M2 DE UMA RESIDENCIA DE MADEIRA

483 / 991 ----------

Número de ART: **B01463734** Tipo de ART: Registrada em: 08/07/2002 Baixada em: 03/07/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CARLOS SUCSSEL MADALOSSO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 5.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BRASIL 1139, BOQUEIRAO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 04/07/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRUTURA METALICA	606,38	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURA METALICA	606,38	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURA METALICA	606,38	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART REFERENTE AS TESOURAS METALICAS DA REFERIDA OBRA

484 / 991 ----------

Número de ART: **B01463735** Tipo de ART: Registrada em: 12/07/2002 Baixada em: 03/07/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: IVO AGOSTINHO VERGANI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 24.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SERIUS, 873 - Q. 1244, LOTE 11- B.CRUZEIRO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 08/07/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	231,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	231,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	231,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	231,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

485 / 991 ----------

Número de ART: **B01362563** Tipo de ART: Registrada em: 16/07/2002 Baixada em: 02/06/2015
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: GILMAR CAREGNATO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 10.600,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA RUFINO LEITE RIBEIRO, 80-BAIRRO DESVIO RIZZO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 15/07/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	288,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	288,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	288,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	288,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

486 / 991 ----------

Número de ART: **B01362564** Tipo de ART: Registrada em: 17/07/2002 Baixada em: 03/07/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: CASELG IND. DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 19.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA RUAMIGUEL MAISYB ESQ. COMALBERTOPARENTI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 15/07/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
oprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	200,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	200,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	200,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	200,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

487 / 991 ----------

Número de ART: **B01362568** Tipo de ART: Registrada em: 23/07/2002 Baixada em: 04/06/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: DESIDERIO MATEUS DAL PONTE CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 9.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

ndereço da obra/Serviço: RUA JOAO PAULO PRIMEIRO N. 1, BAIRRO TRES VENDAS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 18/07/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE MADEIRA PARA FINS DIVERSOS	306,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	306,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	306,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	306,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

488 / 991 ----------

Número de ART: **B01903831** Tipo de ART: Registrada em: 02/08/2002 Baixada em: 03/07/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: CASAGRANDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: PREF.MUNIC.DE ESTACAO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 64.400,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOSE DALPINZOL, QD.70, LOTE 05 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ESTAÇÃO UF: RS CEP:

Data de Início: 31/07/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	760,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	760,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	760,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	760,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

39 / 991 ----------

Número de ART: **B01903836** Tipo de ART: Registrada em: 23/09/2002 Baixada em: 28/05/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: CONSTRUTORA BIANCHINI ROSA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 15.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PALMEIRA,N.183-BAIRRO VERA CRUZ Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 01/08/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	663,92	m²
1 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	663,92	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

490 / 991 ----------

Número de ART: **B01903832** Tipo de ART: Registrada em: 06/08/2002 Baixada em: 03/07/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: RONALDO ANTONIO BONFIGLIO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA RUDOLF FIGUR, LOTE 08,QUADRA 10 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 06/08/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE MADEIRA PARA FINS RESIDENCIAIS	69,76	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	69,76	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS INDS.	69,76	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	69,76	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	69,76	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

491 / 991 ----------

Número de ART: **B01903833** Tipo de ART: Registrada em: 26/08/2002 Baixada em: 20/10/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: JOSE CARLOS SCHIO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 22.690,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ANTONIO ORSSATO S/N Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 15/08/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	293,10	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	293,10	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	293,10	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	293,10	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

BAIRRO =SANTA CATARINA

492 / 991 ----------

Número de ART: **B01362570** Tipo de ART: Registrada em: 28/08/2002 Baixada em: 04/06/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: TREVISAN- INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 21.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DOSCANDRADAS, ESQ. RUA URUGUAI - B. BOQUEIRAO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 15/08/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	904,40	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	904,40	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	904,40	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	904,40	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

493 / 991 ----------

Número de ART: **B01903834** Tipo de ART: Registrada em: 02/09/2002 Baixada em: 03/07/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JOAO KRASUSKI E OUTRO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 29.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CONSTANTE RICHETE,PARTE LOTE RURAL 25 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 29/08/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
roprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS	125,43	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	125,43	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS INDS.	125,43	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	125,43	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	125,43	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

494 / 991 ----------

Número de ART: **B01903837** Tipo de ART: Registrada em: 30/09/2002 Baixada em: 25/10/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ONOFRE POLASSO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JULIO DE CASTILHOS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 25/09/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - DESENHO TECNICO	DESMEMBRAMENTO	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DE PARTE DO LOTE 05 QUADRA 101 COM AREA DE 125,00M2 PARA SERVIDAO DE PASSAGEM

495 / 991 ----------

Número de ART: **B01903838** Tipo de ART: Registrada em: 04/10/2002 Baixada em: 03/07/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ODILE ABEL RONSONI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ERECHIM S/N - DISTRITO DE RIO TOLDO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 04/10/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS	12,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	12,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	12,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

496 / 991 ----------

Número de ART: **B01903839** Tipo de ART: Registrada em: 12/12/2002 Baixada em: 12/12/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: FABIANE FONSECA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 14.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: POTREIRO GRANDE BOM JESUS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: VACARIA UF: RS CEP:

Data de Início: 21/10/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	240,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	240,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	240,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	240,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

497 / 991 ----------

Número de ART: **B01903840** Tipo de ART: Registrada em: 01/11/2002 Baixada em: 20/11/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ENIO ANTRONIO COLTRO E OUTROS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MAX PADARATZ Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 31/10/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - DESENHO TECNICO	REMEMBRAMENTO	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART REFERENTE A UNIFICACAO DE PARTE DO LOTE 12, COM O LOTE N.13 E PARTE DO LOTE 14 DA QUADRA 01, DO LOTEAMENTO RICHETTI

498 / 991 ----------

Número de ART: **B01903841** Tipo de ART: Registrada em: 29/11/2002 Baixada em: 26/02/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ZENOR JOSE CASAGRANDE CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 12.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DAVID DAGOSTINI,197 - BAIRRO SANTA CATARINA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 26/11/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	288,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	288,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	288,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	PRE-MOLDADOS DE CONCRETO P/EDIFICACOES	288,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

499 / 991 ----------

Número de ART: **B01903842** Tipo de ART: Registrada em: 12/12/2002 Baixada em: 03/01/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: AMORIN LUCCHINI E OUTROS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MAJOR CANDIDO CONY 521 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 11/12/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - REGULARIZACAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	70,00	m²
1 - REGULARIZACAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	70,00	m²
2 - REGULARIZACAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	70,00	m²
3 - REGULARIZACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	70,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

500 / 991 ----------

Número de ART: **B01903843** Tipo de ART: Registrada em: 19/12/2002 Baixada em: 10/09/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: MONTEBRAS - MONTAGNES ELETRICAS LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 25.350,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA IRMAO GABRIEL LEAO., 1190 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 16/12/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.000,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.000,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.000,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.000,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

501 / 991 ----------

Número de ART: **B01903844** Tipo de ART: Registrada em: 17/12/2002 Baixada em: 04/06/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: SULCAM PRE-MOLDADOS LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 40.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PEDROTONIOLO, 1208 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 16/12/2002 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	PLANO DE PREVENCAO (PPCI)	225,50	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	225,50	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	225,50	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	225,50	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	225,50	m²
5 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	225,50	m²
6 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	225,50	m²
7 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	225,50	m²
8 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	225,50	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

502 / 991 ----------

Número de ART: **B01903847** Tipo de ART: Registrada em: 13/01/2003 Baixada em: 04/06/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: RASATRONIC ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 25.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SLVIO SANSON,750 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GUAPORÉ UF: RS CEP:

Data de Início: 10/01/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	900,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	900,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	900,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	900,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

503 / 991 ----------

Número de ART: **B01903848** Tipo de ART: Registrada em: 20/01/2003 Baixada em: 28/05/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ZANON E NECHER CIA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 12.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CLEMENTINO L.VIEIRA, 90 - B.SAO CRISTOVAO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 16/01/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	360,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	360,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	360,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	360,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

504 / 991 ----------

Número de ART: **B01903849** Tipo de ART: Registrada em: 31/01/2003 Baixada em: 31/01/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: FELIX CARISSINI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 20.800,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA CEL.AVELINO PAIM, 650 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: MUITOS CAPÕES UF: RS CEP:

Data de Início: 21/01/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	800,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	800,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	800,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	800,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

505 / 991 ----------

Número de ART: **B01903850** Tipo de ART: Registrada em: 05/03/2003 Baixada em: 29/06/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: IRINEU SANTOS DA SILVA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 20.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DAS HORTENCIAS, QUADRA 45, LOTE 04 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: NICOLAU VERGUEIRO UF: RS CEP:

Data de Início: 29/01/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	65,10	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	65,10	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	65,10	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	65,10	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	65,10	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

506 / 991 ----------

Número de ART: **B01903851** Tipo de ART: Registrada em: 31/01/2003 Baixada em: 03/07/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: OSMAR POSSER JUNIOR CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 70.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA RS 324 - AVENIDA PERIMETRAL, LOTE 05 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: BARRACÃO UF: RS CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Data de Início: 30/01/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	PLANO DE PREVENCAO (PPCI)	783,96	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	783,96	m²
2 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	783,96	m²
3 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	783,96	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	783,96	m²
5 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	783,96	m²
6 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	783,96	m²
7 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	783,96	m²
8 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	783,96	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

507 / 991 ----------

Número de ART: **B01903852** Tipo de ART: Registrada em: 23/04/2003 Baixada em: 08/04/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: GERALDO ZAMBAM CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 40.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 285 KM 12 -FAZNEDA CHAPADA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: VACARIA UF: RS CEP:

Data de Início: 07/02/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	750,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	750,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	750,00	m²
- PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	750,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

508 / 991 ----------

Número de ART: **B01903853** Tipo de ART: Registrada em: 12/02/2003 Baixada em: 03/07/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: GILMAR SONAGLIO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 17.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA CASTELO BRANCO LICORSUL Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: BENTO GONÇALVES UF: RS CEP:

Data de Início: 10/02/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	527,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	527,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	527,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	527,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

509 / 991 ----------

Número de ART: **B01903856** Tipo de ART: Registrada em: 25/02/2003 Baixada em: 25/02/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JULIO CESAR BOTOLLI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 180.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA EDUARDO B.VIANNA, ESQ. AV.BORGES DE MEDEIROS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 19/02/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	467,36	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	467,36	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	467,36	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	467,36	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	467,36	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

510 / 991 ----------

Número de ART: **B01903857** Tipo de ART: Registrada em: 13/03/2003 Baixada em: 03/07/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ANC. COMERCIO DE IMOVEIS E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 30.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JULIO JOAO EBERLE, L.14 Q.5054 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 11/03/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	463,62	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	463,62	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	463,62	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	463,62	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

511 / 991 ----------

Número de ART: **B01903858** Tipo de ART: Registrada em: 13/03/2003 Baixada em: 03/07/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ANC. COMERCIO DE IMOVEIS E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 35.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JULIO JOAO EBERLE/PE AQ FRANCIS. L.15 Q.5054 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 11/03/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	497,62	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	497,62	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	497,62	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	497,62	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

512 / 991 ----------

Número de ART: **B01903859** Tipo de ART: Registrada em: 14/03/2003 Baixada em: 14/03/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: GIACOMINI PNEUS LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 37.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DISTRITO INDUSTRIAL Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 11/03/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	2.500,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	2.500,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	2.500,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	2.500,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

513 / 991 ----------

Número de ART: **B01362571** Tipo de ART: Registrada em: 17/03/2003 Baixada em: 04/06/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: BUAES CORRETORA DE SEGUROS LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 28.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BRASIL OESTE, 95 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 14/03/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA METALICA	310,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	310,00	m²
2 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	310,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	310,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

4 / 991 ----------

Número de ART: **B01362573** Tipo de ART: Registrada em: 25/03/2003 Baixada em: 03/07/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: COTRIGO - COOP. TRTICULA DE GETULIO VARGAS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA LIDO TAGLIARI, 1670 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ESTAÇÃO UF: RS CEP:

Data de Início: 21/03/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS	12,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	12,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	12,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

515 / 991 ----------

Número de ART: **B01362574** Tipo de ART: Registrada em: 28/03/2003 Baixada em: 04/06/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CLEOMAR JOSE OLUCOSKI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 26.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: CAPO ERE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 27/03/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	260,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	260,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	260,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	260,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

516 / 991 ----------

Número de ART: **B01362577** Tipo de ART: Registrada em: 14/04/2003 Baixada em: 04/06/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: TELMO FALIGUSKI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 23.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA GIACOMO MOCELIN, PARTE ANTIGO LOTE RURAL 48 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 09/04/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	69,27	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	69,27	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	69,27	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	69,27	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	69,27	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

517 / 991 ----------

Número de ART: **B01362579** Tipo de ART: Registrada em: 24/04/2003 Baixada em: 24/09/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: NATALICIOJOSE BOTOLLI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA EXPEDICIONARIO WEBER, 2627 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SANTA ROSA UF: RS CEP:

Data de Início: 24/04/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - REGULARIZACAO	ESTRUTURA METALICA	384,45	m²
1 - REGULARIZACAO	AUMENTO ARQUITETONICO	384,45	m²
2 - REGULARIZACAO	AUMENTO FUNDACOES	384,45	m²
3 - REGULARIZACAO	AUMENTO ELETRICA	384,45	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

4 - REGULARIZACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	384,45	m²
5 - REGULARIZACAO	AUMENTO HIDROSSANITARIO	384,45	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

518 / 991 ----------

Número de ART: **B02305290** Tipo de ART: Registrada em: 03/06/2003 Baixada em: 03/06/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: FRANKLIN E CIA, LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 70.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA RS 135, PARTE DO LOTE RURAL S/N Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP:

Data de Início: 02/06/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	732,35	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	732,35	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	732,35	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	732,35	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

519 / 991 ----------

Número de ART: **B02305292** Tipo de ART: Registrada em: 04/06/2003 Baixada em: 11/06/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ESPOLIO DE ARMANDO BERTUOL CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SENADOR SALGADO FILHO, PARTE LOTE 06 QD.42 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 03/06/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - DESENHO TECNICO	URBANO	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

520 / 991 ----------

Número de ART: **B02305293** Tipo de ART: Registrada em: 17/06/2003 Baixada em: 03/08/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA TIRADENTES CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 12.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PEDRO TONIOLO, 753 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 03/06/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	60,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	60,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	60,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	60,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

21 / 991 ----------

Número de ART: **B02305294** Tipo de ART: Registrada em: 03/07/2003 Baixada em: 03/07/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: PLINIO, MARIO, JOAO E FABIO CRESTANI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 94.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 285 KM 190 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: LAGOA VERMELHA UF: RS CEP:

Data de Início: 03/06/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.120,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.120,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.120,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.120,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

522 / 991 ----------

Número de ART: **B02305295** Tipo de ART: Registrada em: 05/06/2003 Baixada em: 20/06/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ARLINDO JOSE PASCOAL CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 35.740,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LUIZ FACHIN S/N -BAIRRO SAO JOSE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 04/06/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	458,41	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	458,41	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	458,41	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	458,41	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

523 / 991 ----------

Número de ART: **B02305297** Tipo de ART: Registrada em: 17/06/2003 Baixada em: 10/07/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ANC. COMERCIO DE IMOVEIS E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 22.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOSE ARGENTA LTE.3-4-5E6 Q.5026 B.DESV.RIZZO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 09/06/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.090,60	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.090,60	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.090,60	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.090,60	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

524 / 991 ----------

Número de ART: **B02305300** Tipo de ART: Registrada em: 03/07/2003 Baixada em: 05/08/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: CASTELLANO ENG.LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 10.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: CAPAO BONITO DO SUL Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAPÃO BONITO DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 30/06/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	924,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	924,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	924,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	924,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

525 / 991 ----------

Número de ART: **B02305302** Tipo de ART: Registrada em: 07/07/2003 Baixada em: 07/08/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: CLEOMAR JOSE OLUKOSKI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 26.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: CAPO ERE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 07/07/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	260,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	260,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	260,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

526 / 991 ----------

Número de ART: **B02305304** Tipo de ART: Registrada em: 04/08/2003 Baixada em: 25/08/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: CELSO LUIZ BELEDELLI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 20.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: SAO JOAO VIANEI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: IPIRANGA DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 22/07/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	540,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	540,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	540,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	540,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

527 / 991 ----------

Número de ART: **B02305306** Tipo de ART: Registrada em: 25/07/2003 Baixada em: 25/07/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: DARCI ANTONIO PAGNUSSAT CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.800,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA RS 5 - ESQ. RUA LUIZA BECKER, LOTES 12-13 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 23/07/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.497,60	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.497,60	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.497,60	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.497,60	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

8 / 991 ----------

Número de ART: **B02305307** Tipo de ART: Registrada em: 01/08/2003 Baixada em: 03/09/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: CAPELA SAO ROQUE CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 15.700,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: CAPELA SAO ROQUE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 30/07/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	770,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	770,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	770,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	770,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

529 / 991 ----------

Número de ART: **B02305309** Tipo de ART: Registrada em: 11/07/2003 Baixada em: 16/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: MECANICA EJC DIESEL LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 48.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA JULIO BORELLA, 2673 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: MARAU UF: RS CEP:

Data de Início: 30/07/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA METALICA	500,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	500,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	500,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	500,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

530 / 991 ----------

Número de ART: **B02305310** Tipo de ART: Registrada em: 18/08/2003 Baixada em: 18/08/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: TRANSPORTADORA BOAS NOVAS LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 30.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 1685 LT.18 E 19 QD.21 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 12/08/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS. DE MATS. MISTOS/ESPECIAIS-FINS ESPECIAIS	280,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	280,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	280,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	280,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	280,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

531 / 991 ----------

Número de ART: **B02305311** Tipo de ART: Registrada em: 18/08/2003 Baixada em: 18/08/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: MECANICA CAMERA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 20.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 153 KM 49 BAIRRO INDUSTRIAL Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 14/08/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	200,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	200,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	200,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	200,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

532 / 991 ----------

Número de ART: **B02305305** Tipo de ART: Registrada em: 23/07/2003 Baixada em: 23/07/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: METALURGICA METALFRIZZO LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 348.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ERNESTO TROGLIO L.16 Q.06 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 15/08/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	PLANO DE PREVENCAO (PPCI)	1.139,67	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.139,67	m²
2 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.139,67	m²
3 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.139,67	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	1.139,67	m²
5 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO FUNDACOES	1.139,67	m²
6 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	1.139,67	m²
7 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ESTRUTURA	1.139,67	m²
8 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO HIDROSSANITARIO	1.139,67	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

533 / 991 ----------

Número de ART: **B02305312** Tipo de ART: Registrada em: 29/08/2003 Baixada em: 29/08/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: LUIZ CARLOS PERSUSSOLO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 8.213,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PEDRO ALVARES CABRAL ,154 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAMPINAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 26/08/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	130,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	130,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	130,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	130,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

534 / 991 ----------

Número de ART: **B02305313** Tipo de ART: Registrada em: 29/08/2003 Baixada em: 28/10/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: NELSON TRES CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA P/AGUA SANTA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SANTA CECÍLIA DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 28/08/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS	12,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	12,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	12,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

535 / 991 ----------

Número de ART: **B02305314** Tipo de ART: Registrada em: 11/09/2003 Baixada em: 11/10/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: OSVALDO DA ROSA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SAO PAULO, 105 - LOTEAMENTO GLEBA A Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 11/09/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

POOSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA

536 / 991 ----------

Número de ART: **B02305315** Tipo de ART: Registrada em: 15/09/2003 Baixada em: 15/09/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: SOLDATELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 74.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA VALANDRO / PROLONGAMENTO RUA INDEPENDENCIA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 12/09/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	855,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	855,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	855,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	855,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

537 / 991 ----------

Número de ART: **B02305316** Tipo de ART: Registrada em: 26/09/2003 Baixada em: 20/10/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: NILTO ALVES FERREIRA E CIA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 27.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ESCOLA ARNO OTHER KIEHL Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 15/09/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	540,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	540,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	540,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	540,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

538 / 991 ----------

Número de ART: **B02305317** Tipo de ART: Registrada em: 27/10/2003 Baixada em: 20/11/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: S. COSTA E CIA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 22.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA LAURINDO JOAO BRASIL 23 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SÃO JOÃO DA URTIGA UF: RS CEP:

Data de Início: 13/10/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	375,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	375,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	375,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	375,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

539 / 991 ----------

Número de ART: **B02305318** Tipo de ART: Registrada em: 28/10/2003 Baixada em: 20/11/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ROBERTO TAGLIARI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 30.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ARVOREDO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PONTÃO UF: RS CEP:

Data de Início: 17/10/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	500,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	500,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	500,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	500,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

540 / 991 ----------

Número de ART: **B02305319** Tipo de ART: Registrada em: 22/10/2003 Baixada em: 20/11/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: LSN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 60.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BRASIL LESTE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 17/10/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.012,50	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.012,50	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.012,50	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.012,50	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

541 / 991 ----------

Número de ART: **B02522044** Tipo de ART: Registrada em: 03/11/2003 Baixada em: 22/11/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: IVAN CARLOS CRESTANI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 98.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA TUPANCI DOMSUL DIST.CLEM.ARGOLO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: LAGOA VERMELHA UF: RS CEP:

Data de Início: 17/10/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.320,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.320,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.320,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.320,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

542 / 991 ----------

Número de ART: **B02522045** Tipo de ART: Registrada em: 21/10/2003 Baixada em: 21/10/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 60.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO 982 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: IBIRUBÁ UF: RS CEP:

Data de Início: 17/10/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	425,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	425,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	425,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	425,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

543 / 991 ----------

Número de ART: **B02522046** Tipo de ART: Registrada em: 29/10/2003 Baixada em: 29/10/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: MM. COMERCIAL DE CEREAIS LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 25.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: LINHA PINHEIRO MACHADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GUAPORÉ UF: RS CEP:

Data de Início: 17/10/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	400,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	400,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	400,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	400,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

4 / 991 ----------

Número de ART: **B02522047** Tipo de ART: Registrada em: 15/03/2004 Baixada em: 25/11/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: FLAVIO MARITAN CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 16.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA BENJAMIN CONSTANT 847 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 17/10/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	240,76	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	240,76	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	240,76	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	240,76	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

545 / 991 ----------

Número de ART: **B02522048** Tipo de ART: Registrada em: 20/11/2003 Baixada em: 24/12/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: JACSON ROMANO DOS SANTOS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 63.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BRASIL ESQ.C/MAJOR VAZ- B.BOQUEIRAO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 19/11/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	420,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	420,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	420,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	420,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

546 / 991 ----------

Número de ART: **B02522051** Tipo de ART: Registrada em: 25/11/2003 Baixada em: 24/12/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MARCELO JOSE SCHAJNOVETZ CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: LOTE RURAL 45 LINHA 3 RS 135 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 24/11/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	2,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

02 TANQUES PARA COLETA DO PERCOLADO

547 / 991 ----------

Número de ART: **B02522054** Tipo de ART: Registrada em: 25/11/2003 Baixada em: 24/12/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MARCELO JOSE SCHAJNOVETZ CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: LOTE RURAL 45 LINHA 3 ACESSO RS 135 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 24/11/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE MADEIRA PARA FINS ESPECIAIS	602,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

TROCA DE TELHADO EM FIBRO CIMENTO

548 / 991 ----------

Número de ART: **B02522056** Tipo de ART: Registrada em: 03/12/2003 Baixada em: 05/01/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: AGENOR ANTONIO MICHAEL CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 96.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SAO VICENTE DE PAULA - BAIRRO LUCAS ARAUJO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 28/11/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.455,21	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.455,21	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.455,21	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.455,21	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

549 / 991 ----------

Número de ART: **B02522058** Tipo de ART: Registrada em: 15/12/2003 Baixada em: 10/02/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: JOAO PEDRO SCARAVONATO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 25.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PEDRO KULLMANN, 405 BAIRRO DONA JULIA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 11/12/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	240,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	240,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	240,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	240,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

550 / 991 ----------

Número de ART: **B02522059** Tipo de ART: Registrada em: 13/01/2004 Baixada em: 08/03/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: FABIANO G.SCHIRMBECK CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 42.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: RUA ALEXANDE BRAMATTI, SAIDA P/ERECHIM Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 05/01/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	459,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	459,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	459,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	459,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

551 / 991 ----------

Número de ART: **B02522060** Tipo de ART: Registrada em: 23/01/2004 Baixada em: 15/03/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: RONOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 42.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA VINTE DE MARCO S/N Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: VALE REAL UF: RS CEP:

Data de Início: 09/01/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.500,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.500,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.500,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.500,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

552 / 991 ----------

Número de ART: **B02522061** Tipo de ART: Registrada em: 16/01/2004 Baixada em: 16/01/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: C.L.FONTANA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 32.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA JORGE STREIT S/N Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SERTÃO UF: RS CEP:

Data de Início: 09/01/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	300,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	300,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	300,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	300,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

553 / 991 ----------

Número de ART: **B02522063** Tipo de ART: Registrada em: 02/03/2004 Baixada em: 15/04/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: A&M EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BRASIL ESQ. AV.RUI BARBOSA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 04/02/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	825,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	825,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	825,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	825,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

554 / 991 ----------

Número de ART: **B02522067** Tipo de ART: Registrada em: 12/02/2004 Baixada em: 10/04/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: PREF.MUN.DE FARROUPILHA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 68.627,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA WILSON TARTAROTTI SN BAIRRO 1 DE MAIO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: FARROUPILHA UF: RS CEP:

Data de Início: 12/02/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	816,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	816,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	816,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	816,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

555 / 991 ----------

Número de ART: **B02522068** Tipo de ART: Registrada em: 16/02/2004 Baixada em: 20/04/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: VANDERLEI BASEGIO E ALTAIR BASEGIO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 85.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 135 KM 14 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: COXILHA UF: RS CEP:

Data de Início: 12/02/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.000,00	m²
- MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.000,00	m²
- FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.000,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.000,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

556 / 991 ----------

Número de ART: **B02522069** Tipo de ART: Registrada em: 17/03/2004 Baixada em: 25/04/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: IZAEL ZOLET CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 18.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: BOM RECREIO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 12/02/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	180,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	180,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	180,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	180,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

557 / 991 ----------

Número de ART: **B02522071** Tipo de ART: Registrada em: 20/02/2004 Baixada em: 30/04/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: R.S. INDUSTRIA DE PECAS LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Endereço da obra/Serviço: RUA PRIMO GASTALDELLO QD.2290 - BAIRRO BRASLIA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 12/02/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.480,25	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.480,25	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.480,25	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.480,25	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

558 / 991 ----------

Número de ART: **B02683400** Tipo de ART: Registrada em: 08/03/2004 Baixada em: 15/04/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: DINES MARIA BIOLO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA HIRAN SAMPAIO S/N - BAIRRO INDUSTRIAL Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 12/02/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	390,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	390,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	390,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	390,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

59 / 991 ----------

Número de ART: **B02683404** Tipo de ART: Registrada em: 01/03/2004 Baixada em: 30/04/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ANDIARA BUZINI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA K, LOTES 42 E 43 QD.Q Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 27/02/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	PLANO DE PREVENCAO (PPCI)	363,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

1 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	363,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	363,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL	363,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	363,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

560 / 991 ----------

Número de ART: **B02683405** Tipo de ART: Registrada em: 01/03/2004 Baixada em: 20/05/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ANDIARA BUZINI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 17.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA K LOTES 42 E 43 QD.Q Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 27/02/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	363,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	363,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	363,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	363,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

561 / 991 ----------

Número de ART: **B02683406** Tipo de ART: Registrada em: 22/04/2004 Baixada em: 03/04/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JOAO DOMINGOS CONTERNO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PADRE TIAGO S/N Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ESTAÇÃO UF: RS CEP:

Data de Início: 04/03/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - DESENHO TECNICO	URBANO	2,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART REFERENTE DESMEMBRAMENTO DE PARTE DO LOTE 07 QUADRA 02 DE ESTACAO

562 / 991 ----------

Número de ART: **B02683407** Tipo de ART: Registrada em: 30/04/2004 Baixada em: 08/04/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: GERALDO ZAMBAN CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 285 KM 133,5 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: VACARIA UF: RS CEP:

Data de Início: 09/03/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	GALPAO	1.250,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 991 ----------

Número de ART: **B02683408** Tipo de ART: Registrada em: 30/04/2004 Baixada em: 08/04/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: GERLADO ZAMBAN CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 285 KM 133,5 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: VACARIA UF: RS CEP:

Data de Início: 09/03/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
- PROJETO	GALPAO	5.189,75	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

564 / 991 ----------

Número de ART: **B02683409** Tipo de ART: Registrada em: 22/03/2004 Baixada em: 25/05/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: GERALDO ZAMBAN CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 285 KM 133,5 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: VACARIA UF: RS CEP:

Data de Início: 11/03/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	5.189,75	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	5.189,75	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	5.189,75	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

565 / 991 ----------

Número de ART: **B02683410** Tipo de ART: Registrada em: 22/03/2004 Baixada em: 14/04/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ARISTIDES DE ROSSI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: TRAVESSA S/DENOMINACAO L.18 Q.K G.B Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 15/03/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - REGULARIZACAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	68,00	m²
1 - REGULARIZACAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	68,00	m²
2 - REGULARIZACAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	68,00	m²
3 - REGULARIZACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	68,00	m²
4 - REGULARIZACAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	68,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

566 / 991 ----------

Número de ART: **B02683411** Tipo de ART: Registrada em: 17/03/2004 Baixada em: 07/04/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ADEMIR ANTONIO TONIAZZO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ANTONIO BALBINOT, 410 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 15/03/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - REGULARIZACAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	32,00	m²
1 - REGULARIZACAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	32,00	m²
2 - REGULARIZACAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	32,00	m²
3 - REGULARIZACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	32,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

567 / 991 ----------

Número de ART: **B02683412** Tipo de ART: Registrada em: 18/03/2004 Baixada em: 18/03/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: SANTO GUIMARAES DE QUADROS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOAO B. FARINON, LOTE 8 QD. E Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 17/03/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	68,14	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	68,14	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	68,14	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	68,14	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	68,14	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

568 / 991 ----------

Número de ART: **B02683413** Tipo de ART: Registrada em: 31/03/2004 Baixada em: 25/06/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: COOP.AGRICOLA MISTA MARAUENSE LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DISTRITO INDUSTRIAL Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: MATO CASTELHANO UF: RS CEP:

Data de Início: 24/03/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	400,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	400,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	400,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	400,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

569 / 991 ----------

Número de ART: **B02683414** Tipo de ART: Registrada em: 05/04/2004 Baixada em: 25/05/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: JOSE JUNIOR DIAS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 18.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: FAZENDA AGROPECUARIA STO.ANTONIO - LINHA CARAFA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAMPINAS DO SUL UF: RS CEP:
Data de Início: 25/03/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	480,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	480,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	480,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	480,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

570 / 991 ----------

Número de ART: **B02683417** Tipo de ART: Registrada em: 29/03/2004 Baixada em: 30/05/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: VANDERLEI BASEGIO E ALTAIR BASEGIO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 135 KM 14 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: COXILHA UF: RS CEP:
Data de Início: 25/03/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	1.000,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	PAVIMENTACAO DE CONCRETO	1.000,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	1.000,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

571 / 991 ----------

Número de ART: **B02683418** Tipo de ART: Registrada em: 02/04/2004 Baixada em: 01/05/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ANTONIO PEREIRA DA SILVA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SEVERIANO DE ALMEIDA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 01/04/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - DESENHO TECNICO	DESMEMBRAMENTO	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART REFERENTE A DESMEMBRAMENTO DE PARTE DO LOTE 01 QUADRA 52

572 / 991 ----------

Número de ART: **B02683419** Tipo de ART: Registrada em: 20/04/2004 Baixada em: 30/06/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: SULFERTI IND. DE FERTILIZANTES LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SANTO HOMOBOM S/N BAIRRO ANA RECH Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 12/04/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	2.843,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	2.843,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	2.843,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	2.843,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

573 / 991 ----------

Número de ART: **B02683420** Tipo de ART: Registrada em: 13/04/2004 Baixada em: 15/07/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: VADEMILSO BADALOTTI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA OTONE A. SERVO, P/LOTE RURAL A-TRES VENDAS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 12/04/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.111,85	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.111,85	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.111,85	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.111,85	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

574 / 991 ----------

Número de ART: **B02683422** Tipo de ART: Registrada em: 07/06/2004 Baixada em: 03/08/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: AGOPECUARIA DELARZI LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 57.960,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA 122 N.7640 FATIMA BAIRRO SAO JOSE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 21/05/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	576,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	576,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	576,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	576,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

575 / 991 ----------

Número de ART: **B02683425** Tipo de ART: Registrada em: 07/06/2004 Baixada em: 12/08/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: PERFISUL IND.DE PERFILADOS LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 71.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 392 L.51 A 60 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SANTA MARIA UF: RS CEP:

Data de Início: 21/05/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	990,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	990,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	990,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	990,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

576 / 991 ----------

Número de ART: **B02683424** Tipo de ART: Registrada em: 08/06/2004 Baixada em: 20/08/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: ANDRE WILLINS FORLIN TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 20.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: MONTE BERICO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 02/06/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE MADEIRA	400,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	400,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	400,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	400,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

577 / 991 ----------

Número de ART: **B02683426** Tipo de ART: Registrada em: 09/06/2004 Baixada em: 09/06/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: IVANOR FERNANDO BERTOLLO E OUTRO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA URUGUAI, 322- LOTE 212 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 09/06/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	PLANO DE PREVENCAO (PPCI)	513,56	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	513,56	m²
2 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	513,56	m²
3 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	513,56	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	513,56	m²
5 - PROJETO E EXECUCAO	TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL	513,56	m²
6 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	513,56	m²
7 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	513,56	m²
8 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	513,56	m²
9 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	513,56	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

578 / 991 ----------

Número de ART: **B02683427** Tipo de ART: Registrada em: 15/06/2004 Baixada em: 09/08/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: DINES MARIA BIOLO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA HIRAN SAMPAIO SN BAIRRO INDUSTRIAL Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 11/06/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	390,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	390,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	390,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	390,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

579 / 991 ----------

Número de ART: **B02683428** Tipo de ART: Registrada em: 05/07/2004 Baixada em: 05/07/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: R. CERICATTO & CIA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA VALENTIM GRAZZIOTIN, 310 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 02/07/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.308,24	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.308,24	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.308,24	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.308,24	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

580 / 991 ----------

Número de ART: **B02683429** Tipo de ART: Registrada em: 05/07/2004 Baixada em: 05/07/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: TRANSPORTES RC LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 33.950,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: VILA BAIRRO SAO CRISTOVAO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 02/07/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	PLANO DE PREVENCAO (PPCI)	300,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	300,00	m²
2 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	300,00	m²
3 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	300,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	300,00	m²
5 - PROJETO E EXECUCAO	TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL	300,00	m²
6 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	300,00	m²
7 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	300,00	m²
8 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	300,00	m²
9 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	300,00	m²

escrição Complementar/Resumo do Contrato:

581 / 991 ----------

Número de ART: **B02889089** Tipo de ART: Registrada em: 06/07/2004 Baixada em: 20/07/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: EDIFICIO RESIDENCIAL BETTO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JACOB GREMELMAIER, 636 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 05/07/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

tividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	PLANO DE PREVENCAO (PPCI)	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

582 / 991 ----------

Número de ART: **B02889090** Tipo de ART: Registrada em: 14/07/2004 Baixada em: 17/05/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: BEBIDAS KOLLER LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 4.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JULIO TROMBINI, 1800 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 13/07/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	451,20	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	451,20	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	451,20	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	451,20	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

583 / 991 ----------

Número de ART: **B02889091** Tipo de ART: Registrada em: 28/07/2004 Baixada em: 17/05/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ROGERIO MENDIOLA WOLFFENBUTTEL CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 40.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA D.PEDRO II,448 - VILA PETROPOLIS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 22/07/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	PLANO DE PREVENCAO (PPCI)	625,81	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	625,81	m²
2 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	625,81	m²
3 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	625,81	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	625,81	m²
5 - PROJETO E EXECUCAO	TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL	625,81	m²
6 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	625,81	m²
7 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	625,81	m²
8 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	625,81	m²
9 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	625,81	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

584 / 991 ----------

Número de ART: **B02889092** Tipo de ART: Registrada em: 03/08/2004 Baixada em: 18/08/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MARCELO0 JOSE SCHAJNOVETZ CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.800,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: LOTE RURAL LINHA 3 SANTA LUCIA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 02/08/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	EDIFICS. DE MATS. MISTOS/ESPECIAIS-FINS ESPECIAIS	1.020,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

COBERTURA EM FIBRO CIMENTO PARA VALA DE COLETA DE PERCOLADO

585 / 991 ----------

Número de ART: **B02889093** Tipo de ART: Registrada em: 09/09/2004 Baixada em: 15/10/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ARTEMIO LUIZ GUARNIERI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: PARTE DA CHACARA 15B POLIGONO ESTRADA FLORST Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 16/08/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.389,75	m²
1 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.389,75	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

586 / 991 ----------

Número de ART: **B02889094** Tipo de ART: Registrada em: 18/08/2004 Baixada em: 17/05/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ILDE GUILHERME BERNARDON CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
ção Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS,PARTE D LT.1 E 2 Q.13 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 17/08/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	PLANO DE PREVENCAO (PPCI)	402,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA METALICA	402,00	m²
2 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	402,00	m²
3 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	402,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	402,00	m²
5 - PROJETO E EXECUCAO	TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL	402,00	m²
6 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	402,00	m²
7 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	402,00	m²
8 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	402,00	m²
9 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	402,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

587 / 991 ----------

Número de ART: **B02889095** Tipo de ART: Registrada em: 28/09/2004 Baixada em: 17/05/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.
Contratante: AGROPECUARIA DELARZI LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RODOVIA RS 122 N.7640 N.S.FATIMA - BAIRRO SAO JOSE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:
Data de Início: 23/09/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ARQUITETONICO	576,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	AUMENTO ELETRICA	576,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

588 / 991 ----------

Número de ART: **B02889096** Tipo de ART: Registrada em: 06/10/2004 Baixada em: 17/05/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.
Contratante: PREF. MUNIC. DE TAPEJARA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RODOVIA RS 463 KM 3,5 LOTES 01-02-07 E 08 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: TAPEJARA UF: RS CEP:
Data de Início: 23/09/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUCAO	SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

COBERTURA COMPLETA (TELHAS ALUZINC 0.5, TERCAS METALICAS)

589 / 991 ----------

Número de ART: **B02889097** Tipo de ART: Registrada em: 27/10/2004 Baixada em: 23/09/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.
Contratante: JOSE MARIO ZAMBAM CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 72.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: FAZENDA CASCAVEL Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: VACARIA UF: RS CEP:

Data de Início: 23/09/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.050,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.050,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.050,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	1.050,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

590 / 991 ----------

Número de ART: **B02889098** Tipo de ART: Registrada em: 06/10/2004 Baixada em: 17/05/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.
Contratante: PREF.MUNICIPAL DE SANANDUVA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 35.675,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CARLOS RAYMUNDOS S/N Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SANANDUVA UF: RS CEP:

Data de Início: 06/10/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	284,98	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	284,98	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	284,98	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	284,98	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

591 / 991 ----------

Número de ART: **B02889099** Tipo de ART: Registrada em: 24/11/2004 Baixada em: 17/05/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.
Contratante: ORALINO PASQUALOTTO E OUTROS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LIVRAMENTO, 351 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 26/10/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	520,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	520,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	520,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	520,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

592 / 991 ----------

Número de ART: **B02889100** Tipo de ART: Registrada em: 23/11/2004 Baixada em: 17/05/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: HYDROQUIMICA TART.E ANALISES QUIMICAS LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA CENTRAL QUADRA B LOTE 09 DISTR.IND. RS 129 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GUAPORÉ UF: RS CEP:

Data de Início: 26/10/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	400,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	400,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	400,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	400,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

593 / 991 ----------

Número de ART: **B02889103** Tipo de ART: Registrada em: 10/11/2004 Baixada em: 17/05/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MILTON ANTONIO DE MARCHI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: KM 20 - RIO TOLDO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 10/11/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	540,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	540,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	540,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	540,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	540,00	m²
5 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS INDS.	540,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EDIFICACAO DE GARAGEM

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

594 / 991 ----------

Número de ART: **B02889105** Tipo de ART: Registrada em: 18/11/2004 Baixada em: 17/05/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.
Contratante: BRASCAMPO DISTRIBUIDORA PROD.AGRICOLAS LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MONS.JOAO BATISTA FARINON, QUADRA H LOTE 10 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 17/11/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	360,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	360,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	360,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	360,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL	360,00	m²
5 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	360,00	m²
6 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	360,00	m²
7 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	360,00	m²
8 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	360,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

595 / 991 ----------

Número de ART: **B02889107** Tipo de ART: Registrada em: 05/01/2005 Baixada em: 03/02/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: ADAO NILDON BERNARDON CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LUIZ BELLE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 04/01/2005 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - DESENHO TECNICO	DESMEMBRAMENTO	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART REF.AO CROQUI DE DESMEMBRAMENTO DE PARTE DO LOTE 04, DA QUADRA 163

596 / 991 ----------

Número de ART: **B02889108** Tipo de ART: Registrada em: 02/02/2005 Baixada em: 05/09/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: VALDIOCIR MIOTO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ANGELO GIACOMETTI, PRATE LOTE N.09,Q05 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 05/01/2005 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	185,25	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	185,25	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	185,25	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	185,25	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

597 / 991 ----------

Número de ART: **B02889109** Tipo de ART: Registrada em: 24/01/2005 Baixada em: 13/09/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: VALDIR MAURILIO GHINZELLI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 116 KM 35,6 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: VACARIA UF: RS CEP:

Data de Início: 13/01/2005 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.103,31	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.103,31	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.103,31	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.103,31	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

598 / 991 ----------

Número de ART: **B03195797** Tipo de ART: Registrada em: 10/02/2005 Baixada em: 17/05/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: COPLAN CONSTRUCOES E LOTEAMENTOS LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1110 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 24/01/2005 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	157.560,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	157.560,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	157.560,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	157.560,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

599 / 991 ----------

Número de ART: **B02889111** Tipo de ART: Registrada em: 01/04/2005 Baixada em: 25/03/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ANAXIMANDRO ZAMBONATTO PEZZIN CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 56.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA JOSE OSCAR SALAZAR, 3000 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 25/01/2005 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	684,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	684,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	684,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	684,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

500 / 991 ----------

Número de ART: **B02889112** Tipo de ART: Registrada em: 21/03/2005 Baixada em: 17/05/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: CLAUDIO IVANEZ JOAO PEGORARO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ALFREDO GIACOMELLO,50 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: BENTO GONÇALVES UF: RS CEP:

Data de Início: 25/01/2005 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.097,75	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.097,75	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.097,75	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.097,75	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

601 / 991 ----------

Número de ART: **B03223185** Tipo de ART: Registrada em: 17/02/2005 Baixada em: 17/05/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: CANEL SUPERMERCADO LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA RUI BARBOSA, 657 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP:

Data de Início: 16/02/2005 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.926,57	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.926,57	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.926,57	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.926,57	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

602 / 991 ----------

Número de ART: **B02889115** Tipo de ART: Registrada em: 24/03/2005 Baixada em: 16/09/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: GEORGE DOS REIS ALBA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA HENRIQUE CARTEGIANI,115 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 16/03/2005 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	289,18	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	289,18	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	289,18	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	289,18	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL	289,18	m²
5 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	289,18	m²
6 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	289,18	m²
7 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	289,18	m²
8 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	289,18	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

603 / 991 ----------

Número de ART: **B02889116** Tipo de ART: Registrada em: 23/03/2005 Baixada em: 17/05/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: INDUSTRIA DE BALAS FINAS MUNARFREY LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SALOMAO IOSPCHE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 21/03/2005 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.100,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.100,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.100,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.100,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

604 / 991 ----------

Número de ART: **B03195182** Tipo de ART: Registrada em: 12/04/2005 Baixada em: 12/04/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: VILMAR ANTONIO SPADA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 60.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA RS 211 S/N Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PAULO BENTO UF: RS CEP:

Data de Início: 11/04/2005 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.050,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.050,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.050,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.050,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

605 / 991 ----------

Número de ART: **B03195183** Tipo de ART: Registrada em: 22/04/2005 Baixada em: 13/05/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: ASSOC.COM.CULT.INDUST.AGROP.E SERV.GET.VARGAS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ALEXANDRE BRAMATTI, 625 - PAV.SERRAMALTE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 22/04/2005 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - LAUDO TECNICO	SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LAUDO TECNICO REFERENTE A ESTABILIDADE DA EDIFICACAO

606 / 991 ----------

Número de ART: **B03195184** Tipo de ART: Registrada em: 27/04/2005 Baixada em: 27/04/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: TEREZINHA DA SILVA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA GUAIBA,LOTE 08,QUADRA 101 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 25/04/2005 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	18,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	18,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	18,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	18,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	18,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

607 / 991 ----------

Número de ART: **3546768** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 23/03/2006 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Equipe
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: INDUSTRIA MECANICA THEODOSIO RANDON LTDA CPF/CNPJ: 88.615.265/0001-45
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: RUA JACOB LUCHESI Nº 5039 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 95032000

Data de Início: 01/05/2005 Previsão de Término: 12/11/2005 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL Código: MPOG:
Proprietário: INDUSTRIA THEODOSIO RANDON LTDA CPF/CNPJ: 88.615.265/0001-45

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
2 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

608 / 991 ----------

Número de ART: **3312647** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 16/05/2005 Baixada em: 15/05/2005
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: AUGUSTO BASEGGIO MEIRA CPF/CNPJ: 01769602011
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: INDETERMINADO UF: ID CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 53.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: PINHEIRO MARCADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CARAZINHO UF: RS CEP: 0

Data de Início: 05/05/2005 Previsão de Término: 15/05/2005 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RURAL Código: MPOG:
Proprietário: AUGUSTO BASEGGIO MEIRA CPF/CNPJ: 01769602011

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
2 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

609 / 991 ----------

Número de ART: **B03195189** Tipo de ART: Registrada em: 15/07/2005 Baixada em: 15/07/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ALESSANDRA MARIA LANGOSKI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SEVERIANO DE ALMEIDA, PARTE LT.5 QD.1 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 08/05/2005 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE MADEIRA PARA FINS RESIDENCIAIS	69,99	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	69,99	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	69,99	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	69,99	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	69,99	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

610 / 991 ----------

Número de ART: **B03195185** Tipo de ART: Registrada em: 14/06/2005 Baixada em: 14/06/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: IVANOR FERNANDO BERTOLLO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOAO SPADA, 245 E 257 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 13/06/2005 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	638,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	638,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	638,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	638,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	638,00	m²
5 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	638,00	m²
6 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	638,00	m²
7 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	638,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

611 / 991 ----------

Número de ART: **B03195186** Tipo de ART: Registrada em: 21/06/2005 Baixada em: 07/07/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: LUIZ LANGOSKI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SEVERIANO DE ALMEIDA S/N QD.1 LOT.PICULA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 21/06/2005 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - DESENHO TECNICO	DESMEMBRAMENTO	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART REF. A CROQUI DE DESMEMRBAMENTO DE PARTE DE LOTE RURAL S/N QD.1 LOTEAMENTO PICULA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

612 / 991 ----------

Número de ART: **B03195187** Tipo de ART: Registrada em: 29/06/2005 Baixada em: 29/06/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.
Contratante: LATICINIOS BOM GOSTO LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 27.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 3384 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: TAPEJARA UF: RS CEP:
Data de Início: 22/06/2005 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
oprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	337,50	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	337,50	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	337,50	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	337,50	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

613 / 991 ----------

Número de ART: **B03195188** Tipo de ART: Registrada em: 07/07/2005 Baixada em: 07/07/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.
Contratante: ATLANSTIS REPRESENTACOES LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 57.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

ndereço da obra/Serviço: RUA LUIZ DOZZA, 429 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:
Data de Início: 01/07/2005 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	440,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	440,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	440,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	440,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

614 / 991 ----------

Número de ART: **B03195190** Tipo de ART: Registrada em: 03/08/2005 Baixada em: 03/08/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.
Contratante: IGREJA EVANGELICA LUTERANA DA RENOVACAO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA CIRCULAR Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: LAGOA VERMELHA UF: RS CEP:

Data de Início: 25/07/2005 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	557,35	m²
1 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	557,35	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

615 / 991 ----------

Número de ART: **B03195191** Tipo de ART: Registrada em: 24/08/2005 Baixada em: 23/09/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: DORVALINO ROSA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA LIDO TAGLIARI LT.10 QD.3 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ESTAÇÃO UF: RS CEP:

Data de Início: 24/08/2005 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - DESENHO TECNICO	DESMEMBRAMENTO	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART REF.AO DESMEMBRAMENTO DE PARTE DO LT.10 QD.03 MUN.DE ESTACAO

616 / 991 ----------

Número de ART: **B03195192** Tipo de ART: Registrada em: 30/08/2005 Baixada em: 19/09/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: IVANOR FERNANDO BERTOLLO CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOOA SPADA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 26/08/2005 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

0 - DESENHO TECNICO DESMEMBRAMENTO

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DE PARTE DO LOTE ADMINISTRATIVO 2, DA QUADRA 3704

617 / 991 ----------

Número de ART: **B03195193** Tipo de ART: Registrada em: 15/09/2005 Baixada em: 07/10/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CLEMENTINO WAVZENIAK CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LOTE 03,QUADRA 104 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 08/09/2005 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - DESENHO TECNICO	URBANO	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART REFERENTE A CROQUI DE ATUALIZACAO DE CONFRONTACOES DO LOTE N.03, QUADRA 104, COM AREA DE 1.000,00M2

618 / 991 ----------

Número de ART: **B03195196** Tipo de ART: Registrada em: 09/11/2005 Baixada em: 09/11/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: VEHTEC TECNOLOGIA LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA GERMANO CARLOS KANPIC, LOTES 26 E 27 AREA IND Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP:

Data de Início: 15/09/2005 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	322,78	Ind.
1 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	322,78	Ind.
2 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	322,78	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

619 / 991 ----------

Número de ART: **B03195197** Tipo de ART: Registrada em: 03/10/2005 Baixada em: 03/10/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: CVSA CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 58.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA MILITAR, 1186 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: VACARIA UF: RS CEP:

Data de Início: 15/09/2005 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	555,00	m²
1 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	555,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	555,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

620 / 991 ----------

Número de ART: **B03195198** Tipo de ART: Registrada em: 29/09/2005 Baixada em: 16/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: CARLOS JOSE MAZZOCHI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA VELMA YOTTI AZEVEDO LOTE 19 QD.1371 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Início: 15/09/2005 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.584,10	m²
1 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1.584,10	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

621 / 991 ----------

Número de ART: **B03195199** Tipo de ART: Registrada em: 30/09/2005 Baixada em: 30/09/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: PASSOPAR S/A CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 285-KM 250 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 15/09/2005 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	510,00	m²
1 - FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	510,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	510,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

622 / 991 ----------

Número de ART: **3545725** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 07/12/2006 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: TERRAPLENAGEM BARAZETTI LTDA CPF/CNPJ: 92.069.137/0001-10
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: BR 153 KM 52 Nº 1893 ESQ. RUA ENRIQUE SALOMONI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 01/10/2005 Previsão de Término: 31/10/2005 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: TERRAPLENAGEM BARAZETTI LTDA CPF/CNPJ: 92.069.137/0001-10

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

623 / 991 ----------

Número de ART: **3545732** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 07/12/2006 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Equipe
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: TERRAPLENAGEM BARAZETTI LTDA CPF/CNPJ: 92.069.137/0001-10
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: BR 153 KM 52 Nº1893 ESQ. RUA ENRIQUE SALOMONI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 01/10/2005 Previsão de Término: 31/10/2005 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: TERRAPLENAGEM BARAZETTI LTDA CPF/CNPJ: 92.069.137/0001-10

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO MONTAGEM

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

624 / 991 ----------

Número de ART: **B03195200** Tipo de ART: Registrada em: 05/10/2005 Baixada em: 05/10/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MODESTO FLORES SOARES CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SANTA TEREZINHA, LOTE 17 QD.54 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ESTAÇÃO UF: RS CEP:

Data de Início: 05/10/2005 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS	56,00	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	56,00	m²
2 - PROJETO E EXECUCAO	INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.	56,00	m²
3 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES	56,00	m²
4 - PROJETO E EXECUCAO	REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES	56,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

625 / 991 ----------

Número de ART: **B03195206** Tipo de ART: Registrada em: 14/10/2005 Baixada em: 14/10/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: JOSE LAZZARI E OUTROS CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 120.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA RS 477-KM 01 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SÃO JOSÉ DO OURO UF: RS CEP:

Data de Início: 11/10/2005 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.110,00	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	1.110,00	m²
2 - FABRICACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	1.110,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

626 / 991 ----------

Número de ART: **B03476990** Tipo de ART: Registrada em: 20/12/2005 Baixada em: 20/12/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: NILVAIR TASCA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 57.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ERNESTO TROGLIO, 822 - Q. 08 L. 01E02 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP:

Data de Início: 05/12/2005 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	440,00	m²
- FABRICACAO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	440,00	m²
- PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	440,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

627 / 991 ----------

Número de ART: **B03477651** Tipo de ART: Registrada em: 15/12/2005 Baixada em: 15/12/2005
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ZORZIN PISOS INDUSTRIAIS LTDA CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 500.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ERNESTO TROGLIO / AVENIDA JOAO C. MACHADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP:

Data de Início: 07/12/2005 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
roprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	823,55	m²
1 - PROJETO E EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	823,55	m²
2 - MONTAGEM	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	823,55	m²
3 - FABRICACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	823,55	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

628 / 991 ----------

Número de ART: **B03488986** Tipo de ART: Registrada em: 20/12/2005 Baixada em: 16/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: VANDERLEI LUIS LODI CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Nº 3286 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SOLEDADE UF: RS CEP:

Data de Início: 20/12/2005 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUCAO	FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES	1.591,26	m²
1 - MONTAGEM	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.	1.591,26	m²
2 - FABRICACAO	PRE-MOLDADOS DE CONCRETO P/EDIFICACOES	1.591,26	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

629 / 991 ----------

Número de ART: **3514390** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 31/01/2006 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Equipe
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: INDUSTRIA MECÂNICA SIRI LTDA CPF/CNPJ: 91422477/0001-10
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA EDSON MENONCIM ESQ. LENIRA M. G. GALLI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 02/01/2006 Previsão de Término: 26/01/2006 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL Código: MPOG:
Proprietário: INDUSTRIA MECANICA SIRI LTDA CPF/CNPJ: 91422477/0001-10

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	724,08	m²
1 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	724,08	m²
2 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	724,08	m²
3 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	724,08	m²
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM	724,08	m²
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO	724,08	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

630 / 991 ----------

Número de ART: **3550573** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 21/03/2006 Baixada em: 31/03/2006
Forma de Registro: Participação técnica: Equipe
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: NILSE SBARAINI CPF/CNPJ: 91.172.957/0001-70
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: Soledade UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CORONEL FERREIRA Nº700 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SOLEDADE UF: RS CEP: 99300000

Data de Início: 09/01/2006 Previsão de Término: 31/03/2006 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: NILSE SBARAINI CPF/CNPJ: 91.172.957/0001-70

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

0 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS
1 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS
2 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO
3 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

631 / 991 ----------

Número de ART: **3507099** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 02/02/2006 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Equipe
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ANTONIO CARLOS RUBIN FERNANDES CPF/CNPJ: 04.426.498/0001-00
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: INDETERMINADO UF: ID CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CEFERINO BARBOSA, Nº 846 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: BARROS CASSAL UF: RS CEP: 99360000

Data de Início: 18/01/2006 Previsão de Término: 18/01/2006 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: ANTONIO CARLOS RUBIN FERNANDES CPF/CNPJ: 04.426.498/0001-00

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS		
1 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS		
2 - PROJETO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
3 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

632 / 991 ----------

Número de ART: **3545809** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 15/03/2006 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Equipe
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: MITRA DIOCESANA DE ERECHIM P. IMACULADA CONCEIÇÃO CPF/CNPJ: 87.635.405/0002-65
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PROF. FRANCISCO STAWINSKI Nº 685 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 01/02/2006 Previsão de Término: 01/02/2007 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: MITRA DIOCESANA DE ERECHIM P. IMACULADA CONCEIÇÃO CPF/CNPJ: 87.635.405/0002-65

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
1 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
2 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
3 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

633 / 991 ----------

Número de ART: **3528569** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 12/04/2006 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: GOTARDO CAMILO CAVALLI CPF/CNPJ: 376.943.450/87
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: INDETERMINADO UF: ID CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA RUA ERNESTO ZANROSSO, LOTE 04, QUADRA 283 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 98132000

Data de Início: 13/02/2006 Previsão de Término: 13/02/2006 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: GOTARDO CAMILO CAVALLI CPF/CNPJ: 376.943.450/87

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - OUTRAS		
2 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - OUTRAS		
3 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - OUTRAS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

634 / 991 ----------

Número de ART: **3660606** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 03/08/2006 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ANTÔNIO PAULO DE MOURA LONGUI CPF/CNPJ: 360.714.980-15
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: Passo Fundo UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AV. MAJOR JOÃO SHELL Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 99020020

Data de Início: 20/02/2006 Previsão de Término: 21/07/2006 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: ANTÔNIO PAULO DE MOURA LONGUI CPF/CNPJ: 360.714.980-15

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	740,00	m²
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	740,00	m²
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	740,00	m²
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	740,00	m²
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO	740,00	m²
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM	740,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

635 / 991 ----------

Número de ART: **3538691** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 02/03/2006 Baixada em: 20/03/2009
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: EMIR BORGES WOLFFENBUTTEL CPF/CNPJ: 011.084.090-91
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: INDETERMINADO UF: ID CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DR. FIRMINO GIRARDELLO, LOTE 03 E PARTE LTE 02 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 01/03/2006 Previsão de Término: 01/03/2006 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: EMIR BORGES WOLFFENBUTTEL CPF/CNPJ: 011.084.090-91

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO		
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
4 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
5 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
6 - PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)		
7 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)		
8 - PROJETO HID DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES		
9 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

636 / 991 ----------

Número de ART: **3548400** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 22/03/2006 Baixada em: 10/10/2006
Forma de Registro: Participação técnica: Equipe
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: FOCOSUL INDUSTRIA METALURGICA LTDA CPF/CNPJ: 05.543.906/0001-76
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: TRAVESSÃO SOLFERINO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 99075210

Data de Início: 10/03/2006 Previsão de Término: 10/10/2006 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL Código: MPOG:
Proprietário: FOCOSUL INDUSTRIA METALURGICA LTDA CPF/CNPJ: 05.543.906/0001-76

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

637 / 991 ----------

Número de ART: **3544804** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 07/04/2006 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Equipe
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: JESOM BREDA E CIA LTDA CPF/CNPJ: 06.206.523/0001-75
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: Passo Fundo UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CLOTILDE LARA PINTO Nº22 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 99052650

Data de Início: 13/03/2006 Previsão de Término: 30/05/2006 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
oprietário: JESON BREDA E CIA LTDA CPF/CNPJ: 06.206.523/0001-75

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

638 / 991 ----------

Número de ART: **3590326** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 12/05/2006 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Equipe
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: NORBERTO LUIS MIGLIORINI CPF/CNPJ: 391177660-87
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: Marau UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$1.500,00 Tipo de Contratante:
ção Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA RODOVIA RS 324 SAÍDA P/ MARAU Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 9903268

Data de Início: 20/03/2006 Previsão de Término: 15/12/2006 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: NORBERTO LUIS MIGLIORINI CPF/CNPJ: 391177660-87

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

639 / 991 ----------

Número de ART: **3544577** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 29/03/2006 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: S. S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CPF/CNPJ: 01991461/0001-36
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: Marau UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RS 324 VIA PERIMETRAL, LOTE (1) DESMPOSTO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: MARAU UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 05/04/2006 Previsão de Término: 05/05/2006 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: S. S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CPF/CNPJ: 01991461/0001-36

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

640 / 991 ----------

Número de ART: **3648038** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 17/07/2006 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ALCENO BARETTA CPF/CNPJ: 497507210-87
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA RS 135 KM 68 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 01/05/2006 Previsão de Término: 31/07/2006 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: ALCENO BARETTA CPF/CNPJ: 497507210-87

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

641 / 991 ----------

Número de ART: **3591817** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 18/05/2006 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: RONALDO ZAMBAM E OUTROS CPF/CNPJ: 522509380-91
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: Vacaria UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: BR 285 KM 8 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: VACARIA UF: RS CEP: 95200000

Data de Início: 11/05/2006 Previsão de Término: 11/07/2006 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: RONALDO ZAMBAM E OUTROS CPF/CNPJ: 522509380-91

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

642 / 991 ----------

Número de ART: **3628329** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 30/06/2006 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: MECÂNICA CÂMERA LTDA CPF/CNPJ: 02.916.348/0001-59
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: BR 153,KM 49 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 01/06/2006 Previsão de Término: 15/07/2006 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: MECÂNICA CÂMERA LTDA CPF/CNPJ: 02.916.348/0001-59

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

643 / 991 ----------

Número de ART: **3666957** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 24/08/2006 Baixada em: 02/06/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: ELOI CAR EST. IND. COMÉRCIO LTDA — CPF/CNPJ: 02102771/0001-08
Rua: INDETERMINADO — Nº: 0
Complemento: — Bairro:
Cidade: Marau — UF: RS — CEP: 0

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.000,00 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA RUA 02, CELSO SEGATT — Nº: 0
Complemento: — Bairro:
Cidade: MARAU — UF: RS — CEP: 99150000

Data de Início: 01/06/2006 — Previsão de Término: 01/10/2006 — Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL — Código: — MPOG:
Proprietário: ELOI CAR EST. IND. COMÉRCIO LTDA — CPF/CNPJ: 02102771/0001-08

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	1.000,00	m²
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	1.000,00	m²
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1.000,00	m²
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1.000,00	m²
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO	1.000,00	m²
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM	1.000,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

644 / 991 ----------

Número de ART: **3613272** — Tipo de ART: Obra/Serviço — Registrada em: 07/06/2006 — Baixada em: 26/01/2015
Forma de Registro: — Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: FREDERICO S. GOELZER — CPF/CNPJ: 053.665.590-91
Rua: INDETERMINADO — Nº: 0
Complemento: — Bairro:
Cidade: Getúlio Vargas — UF: RS — CEP: 0

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOSÉ CARLOS MACHADO Nº 377 — Nº: 0
Complemento: — Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS — UF: RS — CEP: 99900000

Data de Início: 07/06/2006 — Previsão de Término: 07/07/2006 — Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES — Código: — MPOG:
Proprietário: FEREDERICO S. GOELZER — CPF/CNPJ: 053.665.590-91

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - DESENHO TÉCNICO	URBANO		
1 -	ART REF.CROQUI DE DESMEMBRAMNETO		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

645 / 991 ----------

Número de ART: **3625396** — Tipo de ART: Obra/Serviço — Registrada em: 23/06/2006 — Baixada em: 21/06/2006
Forma de Registro: — Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MAURICIO SANDRI E OUTRO — CPF/CNPJ: 010.407.510/40
Rua: INDETERMINADO — Nº: 0
Complemento: — Bairro:
Cidade: INDETERMINADO — UF: ID — CEP: 0

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Endereço da obra/Serviço: RUA ABRAHÃO TRENTIN Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: MARAU UF: RS CEP: 99150000

Data de Início: 21/06/2006 Previsão de Término: 21/06/2006 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: MAURICIO SANDRI E OUTRO CPF/CNPJ: 010.407.510/40

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	PARCELAMENTO DO SOLO - DESMEMBRAMENTO	400,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

646 / 991 ----------

Número de ART: **3656722** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 23/08/2006 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: TRANSPORTES VALMOR LTDA CPF/CNPJ: 90.991.571/0001-28
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: BR 153 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 01/08/2006 Previsão de Término: 31/08/2006 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: TRANSPORTES VALMOR LTDA CPF/CNPJ: 90.991.571/0001-28

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	625,00	m²
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	625,00	m²
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	625,00	m²
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	625,00	m²
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO	625,00	m²
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM	625,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

747 / 991 ----------

Número de ART: **3667557** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 09/08/2006 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: TAINETE FARINA CPF/CNPJ: 977.501.740-87
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$1.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SERGIPE Nº 350 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 01/08/2006 Previsão de Término: 20/09/2006 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: TAINETE FARINA CPF/CNPJ: 977.501.740-87

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	418,00	m²
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	418,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	418,00	m²
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	418,00	m²
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO	418,00	m²
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM	418,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

648 / 991 ----------

Número de ART: **3664362** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 02/08/2006 Baixada em: 02/08/2006
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ROGÉRIO ANTONIO KRASUSKI CPF/CNPJ: 458.475.330-04
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: INDETERMINADO UF: ID CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PEDRO TONIOLO, PARTE LT 10, QUADRA 107 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 02/08/2006 Previsão de Término: 02/08/2006 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: ROGÉRIO ANTONIO KRASUSKI CPF/CNPJ: 458.475.330-04

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - REGULARIZAÇÃO	AMPLIAÇÃO RESIDENCIAL EM ALVENARIA	32,00	m²
1 - REGULARIZAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
2 - REGULARIZAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
3 - REGULARIZAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

649 / 991 ----------

Número de ART: **3664915** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 09/08/2006 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: A & M EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 93936706/0001-40
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: Passo Fundo UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 400.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA AV. SETE DE SETEMBRO AO LADO DO Nº 634 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 99020060

Data de Início: 30/08/2006 Previsão de Término: 20/10/2006 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: A & M EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 93936706/0001-40

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	2.985,61	m²
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	2.985,61	m²
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	2.985,61	m²
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	2.985,61	m²
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO	2.985,61	m²
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM	2.985,61	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

650 / 991 ----------

Número de ART: **3707059** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 26/09/2006 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA CPF/CNPJ: 87615449/0001-42
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: Tapejara UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA RUA DO COMÉRCIO Nº1468 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: TAPEJARA UF: RS CEP: 99950000

Data de Início: 31/08/2006 Previsão de Término: 28/09/2006 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA CPF/CNPJ: 87615449/0001-42

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	693,45	m²
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	693,45	m²
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	693,45	m²
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	693,45	m²
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO	693,45	m²
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM	693,45	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

651 / 991 ----------

Número de ART: **3700226** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 02/10/2006 Baixada em: 26/01/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: VILSON SANDRI CPF/CNPJ: 370.096.050/68
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: INDETERMINADO UF: ID CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ABRAHÃO TRENTIN, PARTE DA GLEBA URBANA UM Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: MARAU UF: RS CEP: 99150000

Data de Início: 01/09/2006 Previsão de Término: 01/09/2006 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: VILSON SANDRI CPF/CNPJ: 370.096.050/68

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO		
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
4 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
5 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
6 - PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)		
7 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)		
8 - PROJETO HID DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES		
9 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

652 / 991 ----------

Número de ART: **3694519** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 19/09/2006 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE CPF/CNPJ: 738530/0001-10
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: Soledade UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA AV. ESPUMOSO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SOLEDADE UF: RS CEP: 99300000

Data de Início: 04/09/2006 Previsão de Término: 01/01/2007 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE CPF/CNPJ: 738530/0001-10

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	2.551,68	m²
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	2.551,68	m²
2 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	2.551,68	m²
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	2.551,68	m²
4 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	2.551,68	m²
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO	2.551,68	m²
6 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM	2.551,68	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

653 / 991 ----------

Número de ART: **3788309** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 06/12/2006 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: INDETERMINADO UF: ID CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOSÉ CONTINI Nº: 114
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 01/11/2006 Previsão de Término: 08/12/2006 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL Código: MPOG:
Proprietário: COURO ARTE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA CPF/CNPJ: 01.224.287/0001-00

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

654 / 991 ----------

Número de ART: **3803083** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 25/01/2007 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: INDETERMINADO UF: ID CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MORON Nº: 1454
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 99100000

Data de Início: 14/11/2006 Previsão de Término: 14/01/2007 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
oprietário: CLAUDIR FRANCISCO FOCHI CPF/CNPJ: 646.994.550-34

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

655 / 991 ----------

Número de ART: **3786691** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 04/12/2006 Baixada em: 04/01/2007
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: INDETERMINADO UF: ID CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.200,00 Tipo de Contratante:
ção Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PEDRO TONIOLLO Nº: 1208
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 04/12/2006 Previsão de Término: 29/12/2006 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: SULCAM PRÉ MOLDADOS LTDA CPF/CNPJ: 01177188/0001-00

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	PREV. CONTRA INCÊNDIO- PREV. EM CENTRAIS PREDIAIS DE GÁS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

656 / 991 ----------

Número de ART: **3833743** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 29/01/2007 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: INDETERMINADO UF: ID CEP: 0

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ALBERTO PASQUALINI Nº: 1098
Complemento: Bairro:
Cidade: GUAPORÉ UF: RS CEP: 99200000

Data de Início: 02/01/2007 Previsão de Término: 28/02/2007 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL Código: MPOG:
Proprietário: SULMAQ INDUSTRIAL E COMERCIAL CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		
6 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS		
7 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

657 / 991 ----------

Número de ART: **3833517** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 23/01/2007 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ALBINO KASPROVICZ CPF/CNPJ: 219.729.820-87
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: INDETERMINADO UF: ID CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AV LIDO TAGIARI, QUADRA 10 - LOTE 03 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ESTAÇÃO UF: RS CEP: 99930000

Data de Início: 23/01/2007 Previsão de Término: 23/06/2007 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: ALBINO KASPROVICZ CPF/CNPJ: 219.729.820-87

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO		
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
4 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
5 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
6 - PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)		
7 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)		
8 - PROJETO HID DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES		
9 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

658 / 991 ----------

Número de ART: **3848681** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 28/02/2007 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Equipe
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante:
CPF/CNPJ:
Rua: INDETERMINADO
Nº: 0
Complemento:
Bairro:
Cidade: INDETERMINADO
UF: ID CEP: 0

Contrato:
Celebrado em:
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$1.200,00
Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: CHACARA DR. JOÃO CARUSO
Nº: 6
Complemento: LOTEAMNETO GAUCHO
Bairro:
Cidade: ERECHIM
UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 12/02/2007 Previsão de Término: 16/03/2007
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL
Código:
MPOG:
Proprietário: LUIS CASTAGNARA ME
CPF/CNPJ: 90042748/0001-40

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

659 / 991 ----------

Número de ART: **3909835** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 03/05/2007 Baixada em: 02/06/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ELOY VANDERLEY MENDES DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 563228010-15
Rua: INDETERMINADO BENJAMIN CONSTANTE
Nº: 1857
Complemento: PRÉDIO
Bairro: CENTRO
Cidade: Lagoa Vermelha
UF: RS CEP: 95300000

Contrato:
Celebrado em:
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$1.500,00
Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BENJAMIN CONSTANTE
Nº: 1857
Complemento: PRÉDIO
Bairro:
Cidade: LAGOA VERMELHA
UF: RS CEP: 95300000

Data de Início: 27/02/2007 Previsão de Término: 15/05/2008
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL
Código:
MPOG:
Proprietário: ELOY MENDES DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 563228010-15

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

660 / 991 ----------

Número de ART: **3887660** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 28/03/2007 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: CLAUDIO IVANEZ JOÃO PEGORARO CPF/CNPJ: 00563978015
Rua: INDETERMINADO ALFREDO FRANCISCO GIACOMELLO Nº: 100
Complemento: Bairro: SANTO ANTÃO
Cidade: Bento Gonçalves UF: RS CEP: 95700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ALFREDO FRANCISCO GIACOMELLO Nº: 100
Complemento: Bairro:
Cidade: BENTO GONÇALVES UF: RS CEP: 95700000

Data de Início: 01/03/2007 Previsão de Término: 10/04/2007 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: CLAUDIO IVANEZ JOÃO PEGORARO CPF/CNPJ: 00563978015

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

661 / 991 ----------

Número de ART: **3886897** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 23/03/2007 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: DINES MARIA BIOLO CPF/CNPJ:
Rua: INDETERMINADO DR. HIRAN SAMPAIO P/ LOTE 43 DESIGNADO "c" Nº: 43
Complemento: Bairro: AREA INDUSTRIAL
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 99700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DR. HIRAN SAMPAIO P/ LOTE 43 DESIGNADO "C" Nº: 43
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 12/03/2007 Previsão de Término: 11/05/2007 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: DINES MARIA BIOLO CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	1.250,00	m²
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	1.250,00	m²
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1.250,00	m²
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1.250,00	m²
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

662 / 991 ----------

Número de ART: **3909843** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 11/05/2007 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: JUCÉLIO POSSER CPF/CNPJ:
Rua: INDETERMINADO PRESIDENTE VARGAS Nº: 518
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Lagoa Vermelha UF: RS CEP: 95300000

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº: 518
Complemento: Bairro:
Cidade: LAGOA VERMELHA UF: RS CEP: 95300000

Data de Início: 12/03/2007 Previsão de Término: 31/05/2007 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL/RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: JUCÉLIO POSSER CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
- PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

663 / 991 ----------

Número de ART: **3907367** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 16/04/2007 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ROTA AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 03587113/0001-23
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: BR116 Bairro:
Cidade: Vacaria UF: RS CEP: 99950000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ACAMPAMENTO Nº: 0
Complemento: BR 116 Bairro:
Cidade: VACARIA UF: RS CEP: 99950000

Data de Início: 15/03/2007 Previsão de Término: 30/04/2007 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: ROTA AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 03587113/0001-23

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

664 / 991 ----------

Número de ART: **3926150** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 04/05/2007 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: CLARI BRUNO HOLZ CPF/CNPJ:
Rua: INDETERMINADO PARTE DO LOTE RURAL Nº: 36
Complemento: BR153 LINHA 2 SECÇÃO P. Bairro: FRINAPE
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 99700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA PARTE DO LOTE RURAL Nº: 36
Complemento: BR 153 L. 2 SECÇÃO PAIOL Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 20/04/2007 Previsão de Término: 31/05/2007
Finalidade: COMERCIAL Coordenadas Geográficas:
Proprietário: CLARI BRUNO HOLZ Código: MPOG:
CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

665 / 991 ----------

Número de ART: **3947117** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 28/05/2007 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: LOGISTICA ATLANTA LTDA CPF/CNPJ: 7253650100006
Rua: INDETERMINADO AVENIDA JOSÉ OSCAR SALAZAR Nº: 1008
Complemento: Bairro: TRÊS VENDAS
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 99700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA AVENIDA JOSÉ OSCAR SALAZAR Nº: 1008
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 01/05/2007 Previsão de Término: 01/08/2007
Finalidade: COMERCIAL Coordenadas Geográficas:
Proprietário: LOGISTICA ATLANTA LTDA Código: MPOG:
CPF/CNPJ: 7253650100006

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

666 / 991 ----------

Número de ART: **3941295** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 01/06/2007 Baixada em: 14/06/2007
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: LOJAS COLOMBO S/A- COM. UTILIDADES DOMÉSTICAS CPF/CNPJ: 8984543/0001-77
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: Farroupilha UF: RS CEP: 99100000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 73.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BRASIL Nº: 231
Complemento:
Cidade: PASSO FUNDO Bairro:
UF: RS CEP: 99100000

Data de Início: 15/05/2007 Previsão de Término: 15/11/2007
Finalidade: COMERCIAL Coordenadas Geográficas:
Proprietário: LOJAS COLOMBO S/A- COM. UTILIDADES DOMÉSTICAS Código: MPOG:
CPF/CNPJ: 8984543/0001-77

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
1 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
2 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

667 / 991 ----------

Número de ART: **3963880** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 09/07/2007 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: GERALDO SCUSSEL CPF/CNPJ: 273387452091
Rua: INDETERMINADO MORON Nº: 1351
Complemento:
Cidade: Passo Fundo Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 99100000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MORON Nº: 1351
Complemento:
Cidade: PASSO FUNDO Bairro:
UF: RS CEP: 99100000

Data de Início: 01/06/2007 Previsão de Término: 10/10/2007
Finalidade: COMERCIAL/RESIDENCIAL Coordenadas Geográficas:
Proprietário: GERALDO SCUSSEL Código: MPOG:
CPF/CNPJ: 273387452091

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

668 / 991 ----------

Número de ART: **3965180** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 12/06/2007 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: NOSKOSKI IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 92.589.332/0001-71
Rua: INDETERMINADO PEDRO TONIOLO Nº: 0
Complemento:
Cidade: Getúlio Vargas Bairro: PARQUE INDUSTRIAL
UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PEDRO TONIOLO Nº: 0
Complemento:
Cidade: GETÚLIO VARGAS Bairro:
UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 01/06/2007 Previsão de Término: 01/08/2007
Finalidade: INDUSTRIAL Coordenadas Geográficas:
Proprietário: NOSKOSKI IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA Código: MPOG:
CPF/CNPJ: 92.589.332/0001-71

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

669 / 991 ----------

Número de ART: **3974132** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 26/06/2007 Baixada em: 02/06/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: BEBIDAS KOLLER LTDA CPF/CNPJ: 89420673/0001-04
Rua: INDETERMINADO JULIO TROMBINI Nº: 1800
Complemento: Bairro: KOLLER
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 99700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JULIO TROMBINI Nº: 1800
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 21/06/2007 Previsão de Término: 29/06/2007 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL Código: MPOG:
Proprietário: BEBIDAS KOLLER LTDA CPF/CNPJ: 89420673/0001-04

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

670 / 991 ----------

Número de ART: **3977928** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 26/06/2007 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: MELÂNIA CATARINA D. RITTER E ADELIR RITTER CPF/CNPJ: 487.280.550/04
Rua: INDETERMINADO Nº: 45
Complemento: CONSTANTE RICHETTI Bairro: CENTRO
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA Nº: 45
Complemento: CONSTANTE RICHETTI Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 25/06/2007 Previsão de Término: 31/07/2007 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL/RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: MELÂNIA CATARINA D. RITTER E ADELIR RITTER CPF/CNPJ: 487.280.550/04

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

671 / 991 ----------

Número de ART: **3976052** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 26/06/2007 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: CARLOS ALBERTO E LOURENÇO PASQUALI NETO CPF/CNPJ:
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: RS-129 Bairro: NOSSA SENHORA DA SAÚDE
Cidade: Guaporé UF: RS CEP: 99200000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA Nº: 0
Complemento: RS-129 Bairro:
Cidade: GUAPORÉ UF: RS CEP: 99200000

Data de Início: 26/06/2007 Previsão de Término: 31/07/2007 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: CARLOS ALBERTO E LOURENÇO PASQUALI NETO CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

672 / 991 ----------

Número de ART: **3984462** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 03/07/2007 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: MONTEBRÁS MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA CPF/CNPJ: 97.495.550/0001-60
Rua: INDETERMINADO IRMÃO GABRIEL LEÃO Nº: 1190
Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA IRMÃO GABRIEL LEÃO Nº: 1190
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 28/06/2007 Previsão de Término: 30/07/2007 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: MONTEBRÁS MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA CPF/CNPJ: 97.495.550/0001-60

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO MONTAGEM

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

673 / 991 ----------

Número de ART: **3993580** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 18/07/2007 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ERNI DA GAMA CPF/CNPJ: 150.348.360-68
Rua: INDETERMINADO MARCELINO RAMOS Nº: 120
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Maximiliano de Almeida UF: RS CEP: 99890000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA Nº: 120
Complemento: MARCELINO RAMOS Bairro:
Cidade: MAXIMILIANO DE ALMEIDA UF: RS CEP: 99890000

Data de Início: 09/07/2007 Previsão de Término: 03/08/2007 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: ERNI DA GAMA CPF/CNPJ: 150.348.360-68

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

674 / 991 ----------

Número de ART: **4024567** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 05/09/2007 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ALDRIAN RAMIRES CPF/CNPJ: 19282966020
Rua: INDETERMINADO BRASIL Nº: 199
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Passo Fundo UF: RS CEP: 99100000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA Nº: 199
Complemento: BRASIL Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 99100000

Data de Início: 12/08/2007 Previsão de Término: 30/09/2007 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: ALDRIAN RAMIRES CPF/CNPJ: 19282966020

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
2 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
3 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

675 / 991 ----------

Número de ART: **4033791** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 13/09/2007 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: NUTRIZ IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 5472650000153
Rua: INDETERMINADO BUARQUE DE MACEDO Nº: 0
Complemento: Bairro: GENTIL
Cidade: Lagoa Vermelha UF: RS CEP: 95300000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 5.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ACAMPAMENTO BUARQUE DE MACEDO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: LAGOA VERMELHA UF: RS CEP: 95300000

Data de Início: 15/08/2007 Previsão de Término: 28/09/2007 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL Código: MPOG:
Proprietário: NUTRIZ IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 5472650000153

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

676 / 991 ----------

Número de ART: **4021010** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 21/08/2007 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Equipe
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: KAJIWARA ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 04.592.803/0001-33
Rua: INDETERMINADO ARTEMIO STEFANO ZORDAN Nº: 8
Complemento: Bairro: COPAS VERDES
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 99700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA MONSENHOR SCALABRINI Nº: 460
Complemento: Bairro:
Cidade: GUAPORÉ UF: RS CEP: 99200000

Data de Início: 20/08/2007 Previsão de Término: 30/11/2007 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL Código: MPOG:
Proprietário: SULMAQ INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
2 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
3 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

677 / 991 ----------

Número de ART: **4065094** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 12/09/2007 Baixada em: 02/06/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: MUNICIPIO CARLOS GOMES CPF/CNPJ: 93539187/0001-87
Rua: INDETERMINADO PADRE STANISLAU OLENICK Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: Carlos Gomes UF: RS CEP: 99825000

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA PADRE STANISLAU OLENICK Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CARLOS GOMES UF: RS CEP: 99825000

Data de Início: 17/09/2007 Previsão de Término: 15/10/2007 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICIPIO CARLOS GOMES CPF/CNPJ: 93539187/0001-87

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

678 / 991 ----------

Número de ART: **4072426** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 17/09/2007 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: OTAVIO TIEPO CPF/CNPJ: 246.015.600-63
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: INDETERMINADO UF: ID CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ALEXANDRE BRAMATTI, 994 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 18/09/2007 Previsão de Término: 20/10/2007 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: OTAVIO TIEPO CPF/CNPJ: 246.015.600-63

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO		
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
4 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
5 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
6 - PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)		
7 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

679 / 991 ----------

Número de ART: **4081065** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 24/10/2007 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: IRMÃOS AMALCABURIO LTDA CPF/CNPJ: 88623996/0001-32
Rua: INDETERMINADO LUIZ AMALCABURIO Nº: 500
Complemento: Bairro:
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 95032450

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA LUIZ AMALCABURIO Nº: 500
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 95032450

Data de Início: 24/09/2007 Previsão de Término: 31/10/2007 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL Código: MPOG:
Proprietário: IRMÃOS AMALCABURIO LTDA CPF/CNPJ: 88623996/0001-32

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

680 / 991 ----------

Número de ART: **4086462** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 28/09/2007 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: IVANOR FERNANDO BERTOLLO E MARCOS WINICIO ALBA CPF/CNPJ: 32721390015
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: INDETERMINADO UF: ID CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA FREDERICO BALDISSEROTTO, Nº 105 E Nº 113 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 95032130

Data de Início: 08/10/2007 Previsão de Término: 27/03/2008 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: IVANOR FERNANDO BERTOLLO E MARCOS WINICIO ALBA CPF/CNPJ: 327.213.900-15

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	937,00	m²
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	937,00	m²
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	937,00	m²
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	937,00	m²
4 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	937,00	m²
5 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	937,00	m²
6 - PROJETO HID DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	937,00	m²
7 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	937,00	m²
8 - PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	937,00	m²
9 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	937,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

681 / 991 ----------

Número de ART: **4097740** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 10/10/2007 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: VILA IMPERIAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA CPF/CNPJ: 03744740/0001-04
Rua: INDETERMINADO DO BARRACÃO Nº: 0
Complemento: Bairro: BARRACÃO
Cidade: Bento Gonçalves UF: RS CEP: 95700000

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA DO BARRACÃO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: BENTO GONÇALVES UF: RS CEP: 95700000

Data de Início: 15/10/2007 Previsão de Término: 28/12/2007 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL Código: MPOG:
Proprietário: VILA IMPERIAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA CPF/CNPJ: 03744740/0001-04

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
- PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

682 / 991 ----------

Número de ART: **4111344** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 19/11/2007 Baixada em: 02/06/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: LUCIANE VIVIANE PATRICIA SANCHES CPF/CNPJ: 42638640000
Rua: INDETERMINADO RIO GRANDE Nº: 0
Complemento: Bairro: VERA CRUZ
Cidade: Passo Fundo UF: RS CEP: 99040000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA RIO GRANDE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 99040000

Data de Início: 22/10/2007 Previsão de Término: 28/12/2007 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: LUCIANE VIVIANE PATRICIA SANCHES CPF/CNPJ: 42638640000

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

683 / 991 ----------

Número de ART: **4089493** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 02/10/2007 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: SANDRO ALVARO POLESE CPF/CNPJ: 347.208.980-68
Rua: INDETERMINADO SANTOS DUMONT LOTE 09 E P/ LOTE-Q01 Nº: 0
Complemento: Bairro: SÃO CRISTOVÃO
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 99700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SANTOS DUMONT LOTE 09 E P/ LOTE-Q01 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 31/10/2007 Previsão de Término: 30/11/2007 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: SANDRO ALVARO POLESE CPF/CNPJ: 347.208.980-68

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	LAJE EM CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO PI		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	LAJE EM CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO PI		
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	PAINÉIS EM CONCRETO P/ FECHAMENTO		
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	PAINÉIS EM CONCRETO P/ FECHAMENTO		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

684 / 991 ----------

Número de ART: **4068708** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 17/09/2007 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: SANDRO ALVARO POLESE CPF/CNPJ: 347.208.980-68
Rua: INDETERMINADO SANTOS DUMONT LOTE 09 E P/ LOTE-Q01 Nº: 0
Complemento: Bairro: SÃO CRISTOVÃO
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 99700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SANTOS DUMONT LOTE 09 E P/ LOTE-Q01 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 31/10/2007 Previsão de Término: 30/11/2007 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: SANDRO ALVARO POLESE CPF/CNPJ: 347.208.980-68

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

685 / 991 ----------

Número de ART: **4138970** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 14/11/2007 Baixada em: 14/12/2007
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MARIA LEONDINA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 471.195.510-00
Rua: INDETERMINADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ARCIBALDO SOMENZI, PARTE LOTE 12, QUADRA 110 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 14/11/2007 Previsão de Término: 14/11/2007 Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: MARIA LEONDINA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 471.195.510-00

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - DESENHO TÉCNICO	PARCELAMENTO DO SOLO - DESMEMBRAMENTO	150,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

686 / 991 ----------

Número de ART: **4154969** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 30/11/2007 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: IVANOR FERNANDO BERTOLLO E MARCOS WINICIO ALBA CPF/CNPJ: 327.213.900-15
Rua: INDETERMINADO FREDERICO BALDISSEROTTO Nº: 105113
Complemento: Bairro: SANTA CATARINA
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 95032130

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 100,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA FREDERICO BALDISSEROTTO Nº: 105113
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 95032130

Data de Início: 03/12/2007 Previsão de Término: 27/03/2008 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: IVANOR FERNANDO BERTOLLO E MARCOS WINICIO ALBA CPF/CNPJ: 327.213.900-15

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	PPCI - SEG.TRAB. - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	PPCI - SEG.TRAB. - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

687 / 991 ----------

Número de ART: **4413776** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 23/07/2008 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Equipe
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: PERGAZA COMÉRCIO DE LAMINAS LTDA CPF/CNPJ: 73.668.758/0001-76
Rua: INDETERMINADO FARROUPILHA ESQUINA RUA CARAZINHO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: Passo Fundo UF: RS CEP: 99010550

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA FARROUPILHA ESQUINA RUA CARAZINHO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 99010550

Data de Início: 02/01/2008 Previsão de Término: 31/07/2008 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL Código: MPOG:
Proprietário: PERGAZA COMÉRCIO DE LAMINAS LTDA CPF/CNPJ: 73.668.758/0001-76

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
2 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

688 / 991 ----------

Número de ART: **4245562** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 26/02/2008 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: PLANASUL MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 89316608000133
Rua: INDETERMINADO RIO GRANDE ESQ. AV. ANTÔNIO M. ALBUQUERQUE Nº: 5908
Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRAIL VALINHOS
Cidade: Passo Fundo UF: RS CEP: 99100000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA RIO GRANDE ESQ. AV. ANTÔNIO M. ALBUQUERQUE Nº: 5908
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 99100000

Data de Início: 02/01/2008 Previsão de Término: 29/02/2008 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL Código: MPOG:
Proprietário: PLANASUL MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 89316608000133

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

689 / 991 ----------

Número de ART: **4239733** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 26/02/2008 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: GELSON FERNANDO GIL CPF/CNPJ: 166463040-68
Rua: INDETERMINADO HUMBERTO DE CAMPOS 1113 1002 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 95084440

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 1113 1002 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 95084440

Data de Início: 18/02/2008 Previsão de Término: 31/03/2008 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL Código: MPOG:
Proprietário: GELSON FERNANDO GIL CPF/CNPJ: 166463040-68

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

690 / 991 ----------

Número de ART: **4251495** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 29/02/2008 Baixada em: 26/01/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: PAULO REICHENBACH CPF/CNPJ: 094.235.320-04
Rua: INDETERMINADO PE. MARCELINO CHAMPAGNAT, PARTE DO ANTIGO LOTE RURAL 35 Nº: 0
Complemento: QUADRA 151 Bairro: CENTRO
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PE. MARCELINO CHAMPAGNAT, PARTE DO ANTIGO LOTE Nº: 0
Complemento: QUADRA 151 Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 04/03/2008 Previsão de Término: 04/08/2008 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: PAULO REICHENBACH CPF/CNPJ: 094.235.320-04

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	124,02	m²
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	124,02	m²
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	124,02	m²
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	124,02	m²
4 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	124,02	m²
5 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	124,02	m²
6 - PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	124,02	m²
7 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	124,02	m²
8 - PROJETO HID DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	124,02	m²
9 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	124,02	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

691 / 991 ----------

Número de ART: **4296323** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 04/04/2008 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: DORESUL PRODUTOS FRIGORIFÍCOS LTDA CPF/CNPJ: 05.638114-0001-85
Rua: INDETERMINADO LUCAS DIAS Nº: 334
Complemento: Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: Passo Fundo UF: RS CEP: 99052780

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 140.000,00 Tipo de Contratante:
ção Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ANGELO COVATTI Nº: 334
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 99052780

Data de Início: 10/04/2008 Previsão de Término: 30/05/2008 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: DORESUL PRODUTOS FRIGORIFÍCOS LTDA CPF/CNPJ: 05.638114-0001-85

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

692 / 991 ----------

Número de ART: **4308347** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 14/04/2008 Baixada em: 26/01/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: CLIMASUL INSTALAÇÃO E MAN. DE AR CONDICIONADO — CPF/CNPJ: 09.349.881/0001-25
Rua: INDETERMINADO JACOB GREMELMAIER — Nº: 1085
Complemento:
Cidade: Getúlio Vargas — Bairro: CENTRO
UF: RS — CEP: 99900000
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 4.000,00 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ALFREDO DUCKER — Nº: 1351
Complemento:
Cidade: FLORIANO PEIXOTO — Bairro:
UF: RS — CEP: 99900000
Data de Início: 14/04/2008 — Previsão de Término: 14/05/2008
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL — Código: — MPOG:
Proprietário: SICREDI — CPF/CNPJ: 09.349.881/0001-25

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - INSTALAÇÕES	INST. DE AR CONDICIONADO	3,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

093 / 991 ----------

Número de ART: **4321669** — Tipo de ART: Obra/Serviço — Registrada em: 29/04/2008 — Baixada em: 28/05/2008
Forma de Registro: — Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: GERALDO SCUSSEL — CPF/CNPJ: 273387452091
Rua: INDETERMINADO MORON — Nº: 1351
Complemento:
Cidade: Passo Fundo — Bairro: CENTRO
UF: RS — CEP: 99100000
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MORON — Nº: 1351
Complemento:
Cidade: PASSO FUNDO — Bairro:
UF: RS — CEP: 99100000
Data de Início: 28/04/2008 — Previsão de Término: 05/05/2008
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL/RESIDENCIAL — Código: — MPOG:
Proprietário: GERALDO SCUSSEL — CPF/CNPJ: 273387452091

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	LAUDO TÉCNICO		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

694 / 991 ----------

Número de ART: **4324636** — Tipo de ART: Obra/Serviço — Registrada em: 14/05/2008 — Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: — Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ROBUSTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA — CPF/CNPJ: 046.846.48/0001-85
Rua: INDETERMINADO DISTRITO INDUSTRIAL — Nº: 0
Complemento:
Cidade: Vila Maria — Bairro: LINHA ANITA GARIBALDI
UF: RS — CEP: 99155000
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.000,00 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA DISTRITO INDUSTRIAL — Nº: 0
Complemento:
Cidade: VILA MARIA — Bairro:
UF: RS — CEP: 99155000
Data de Início: 28/04/2008 — Previsão de Término: 16/05/2008
Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Finalidade: INDUSTRIAL
Proprietário: ROBUSTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Código: MPOG:
CPF/CNPJ: 046.846.48/0001-85

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

695 / 991 ----------

Número de ART: **4345865** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 15/05/2008 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: MÁRIO ITÁLICO TUMELERO CPF/CNPJ: 053.961.150-68
Rua: INDETERMINADO FIORENTINO BACH Nº: 220
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Sananduva UF: RS CEP: 99840000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA TIRADENTES ESQ. AV INDEPENDÊNCIA Nº: 220
Complemento: Bairro:
Cidade: SANANDUVA UF: RS CEP: 99840000

Data de Início: 01/05/2008 Previsão de Término: 30/06/2008 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: MÁRIO ITÁLICO TUMELERO CPF/CNPJ: 053.961.150-68

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

696 / 991 ----------

Número de ART: **4346494** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 15/05/2008 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: INTELCAV CARTÕES LTDA CPF/CNPJ: 03.935.003/0001-05
Rua: INDETERMINADO IRMÃO GABRIEL LEÃO Nº: 1102
Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA IRMÃO GABRIEL LEÃO Nº: 1102
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 01/05/2008 Previsão de Término: 30/05/2008 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL Código: MPOG:
Proprietário: INTELCAV CARTÕES LTDA CPF/CNPJ: 03.935.003/0001-05

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

697 / 991 ----------

Número de ART: **4363458** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 25/06/2008 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: NEOCIR ALBERTO ROSTIROLA CPF/CNPJ: 271.900.300-00
Rua: INDETERMINADO LIDO GIACOMINI PARTE LOTE 01 QUADRO 98 Nº: 0
Complemento: Bairro: SANTUÁRIO
Cidade: Estação UF: RS CEP: 99930000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ROTULA LIDO GIACOMINI PARET LOTE 01 QUADRO 98 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ESTAÇÃO UF: RS CEP: 99930000

Data de Início: 01/05/2008 Previsão de Término: 30/05/2008 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: NEOCIR ALBERTO ROSTIROLA CPF/CNPJ: 271.900.300-00

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

698 / 991 ----------

Número de ART: **4378172** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 24/07/2008 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: GISELA PONATH SCHUMANN CPF/CNPJ: 04.323.455/0001-07
Rua: INDETERMINADO 15 DE NOVEMBRO Nº: 4861
Complemento: Bairro: PIA
Cidade: Nova Petrópolis UF: RS CEP: 95150000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO Nº: 4861
Complemento: Bairro:
Cidade: NOVA PETRÓPOLIS UF: RS CEP: 95150000

Data de Início: 26/05/2008 Previsão de Término: 30/06/2008 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: GISELA PONATH SCHUMANN CPF/CNPJ: 04.323.455/0001-07

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS
1 - PROJETO	ESTRUTURAS EM CONCRETO PRÉ MOLDADO
2 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS EM CONCRETO PRÉ MOLDADO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

3 - MONTAGEM ESTRUTURAS EM CONCRETO PRÉ MOLDADO

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

699 / 991 ----------

Número de ART: **4363448** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 06/06/2008 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: GISELA PONATH SCHUMANN CPF/CNPJ: 04.323.455/0001-07
Rua: INDETERMINADO 15 DE NOVEMBRO Nº: 4861
Complemento: Bairro: PIA
Cidade: Nova Petrópolis UF: RS CEP: 95150000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO Nº: 4861
Complemento: Bairro:
Cidade: NOVA PETRÓPOLIS UF: RS CEP: 95150000

Data de Início: 26/05/2008 Previsão de Término: 30/06/2008 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: GISELA PONATH SCHUMANN CPF/CNPJ: 04.323.455/0001-07

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
4 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO		
5 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

700 / 991 ----------

Número de ART: **4395388** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 25/06/2008 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: MILTON LUIZ PAGLIOSA CPF/CNPJ: 325.763.070-00
Rua: INDETERMINADO PORTO ALGRE Nº: 1187
Complemento: Bairro:
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 99700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOSÉ OSCAR SALAZAR Nº: 950
Complemento: PARTE CHÁC. 1,8 E 10 Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 30/06/2008 Previsão de Término: 18/07/2008 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: MILTON LUIZ PAGLIOSA CPF/CNPJ: 325.763.070-00

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - PROJETO	ESTRUTURAS EM CONCRETO PRÉ MOLDADO		
2 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS EM CONCRETO PRÉ MOLDADO		
3 - MONTAGEM	ESTRUTURAS EM CONCRETO PRÉ MOLDADO		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

701 / 991 ----------

Número de ART: **4429973** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 15/07/2008 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: PERSIOM ANTÔNIO SOLIMAN
Rua: INDETERMINADO JULIO DE CASTILHO
Complemento:
Cidade: Marau

Contrato: Celebrado em:
Valor do Contrato: R$ 250.000,00
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA IDALINO POSSA
Complemento:
Cidade: MARAU

Data de Início: 21/07/2008 Previsão de Término: 29/08/2008
Finalidade: INDUSTRIAL
Proprietário: PERSIOM ANTÔNIO SOLIMAN

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO
2 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO
3 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

702 / 991 ----------

Número de ART: **4430011** Tipo de ART: Obra/Serviço
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Registrada em: 17/07/2008 Baixada em: 19/12/2014

CPF/CNPJ: 02.845.565/0001-03
Nº: 143
Bairro: PROGRESSO
UF: RS CEP: 99150000
Vinculado à ART:
Tipo de Contratante:

Nº: 143
Bairro:
UF: RS CEP: 99150000
Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:
CPF/CNPJ: 02.845.565/0001-03
Quant: Und:

Contratante: MENEGUZZI E MENEGUZZI LTDA
Rua: INDETERMINADO JULIO BORELLA
Complemento:
Cidade: Marau

Contrato: Celebrado em:
Valor do Contrato: R$ 600.000,00
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA JOÃO POSSER
Complemento:
Cidade: MARAU

Data de Início: 21/07/2008 Previsão de Término: 29/08/2008
Finalidade: COMERCIAL
Proprietário: MENEGUZZI E MENEGUZZI LTDA

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO
2 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO
3 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

703 / 991 ----------

Número de ART: **4490805** Tipo de ART: Obra/Serviço
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Registrada em: 01/09/2008 Baixada em: 19/12/2014

CPF/CNPJ: 04.694.837/0001-39
Nº: 2149
Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 99150000
Vinculado à ART:
Tipo de Contratante:

Nº: 0
Bairro:
UF: RS CEP: 99150000
Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:
CPF/CNPJ: 04.694.837/0001-39
Quant: Und:

Contratante: A & M EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Rua: INDETERMINADO SALDANHA MARINHO
Complemento: SALA A
Cidade: Passo Fundo

Contrato: Celebrado em:
Valor do Contrato: R$ 5.000,00
Ação Institucional:

Observação:

CPF/CNPJ: 93.936.706/0001-40
Nº: 496
Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 99010150
Vinculado à ART:
Tipo de Contratante:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: RUA 7 DE SETEMBRO
Complemento:
Cidade: PASSO FUNDO

Data de Início: 01/08/2008 Previsão de Término: 29/08/2008
Finalidade: COMERCIAL
Proprietário: A & M EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO
2 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO
3 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

704 / 991 ----------

Número de ART: **4490824** Tipo de ART: Obra/Serviço
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: NSM COMÉRCIO AUTOMOTIVO LTDA
Rua: INDETERMINADO MÁRIO CORRADI
Complemento: LOTE 01 E 02 POLIGONO SUL
Cidade: Erechim

Contrato: Celebrado em:
Valor do Contrato: R$ 1.000,00
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MÁRIO CORRADI
Complemento: LOTE 01 E 02 POLIGONO SUL
Cidade: ERECHIM

Data de Início: 01/08/2008 Previsão de Término: 19/09/2008
Finalidade: COMERCIAL
Proprietário: NSM COMÉRCIO AUTOMOTIVO LTDA

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO
2 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO
3 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

05 / 991 ----------

Número de ART: **4497476** Tipo de ART: Obra/Serviço
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ALCIR FRANCISCO BIAZI
Rua: INDETERMINADO BRASIL
Complemento: APTO 1
Cidade: Passo Fundo

Contrato: Celebrado em:
Valor do Contrato: R$ 25.000,00
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA FLORIANOPOLIS
Complemento:
Cidade: PASSO FUNDO

Data de Início: 01/08/2008 Previsão de Término: 29/08/2008
Finalidade: INDUSTRIAL
Proprietário: ALCIR FRANCISCO BIAZI

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

Nº: 485
Bairro:
UF: RS CEP: 99010150

Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:
CPF/CNPJ: 93.936.706/0001-40

Quant:	Und:
955,25	m²
955,25	m²
955,25	m²
955,25	m²

Registrada em: 27/08/2008 Baixada em: 19/12/2014

CPF/CNPJ: 87637963000189
Nº: 0
Bairro: SÃO CRISTOVÃO
UF: RS CEP: 99700000

Vinculado à ART:
Tipo de Contratante:

Nº: 0
Bairro:
UF: RS CEP: 99700000

Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:
CPF/CNPJ: 87637963000189

Quant:	Und:
719,85	m²
719,85	m²
719,85	m²
719,85	m²

Registrada em: 01/09/2008 Baixada em: 19/12/2014

CPF/CNPJ: 30785707034
Nº: 373
Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 99010000

Vinculado à ART:
Tipo de Contratante:

Nº: 373
Bairro:
UF: RS CEP: 99010000

Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:
CPF/CNPJ: 30785707034

Quant:	Und:
300,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	300,00	m²
2 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	300,00	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	300,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

706 / 991 ----------

Número de ART: **4472083** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 18/08/2008 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: GRUPO SCHIRMBECH LTDA CPF/CNPJ: 03100814/0001-96
Rua: INDETERMINADO TEIXEIRA SOARES Nº: 777
Complemento: SALA 106 Bairro: CENTRO
Cidade: Passo Fundo UF: RS CEP: 99010081

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.750,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SEVERIANO DE ALMEIDA Nº: 0
Complemento: LOTE 02 E 05 Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 04/08/2008 Previsão de Término: 01/10/2008 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: GRUPO SCHIRMBECH LTDA CPF/CNPJ: 03100814/0001-96

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
2 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

707 / 991 ----------

Número de ART: **4486554** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 25/08/2008 Baixada em: 03/09/2008
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ROBUSTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CPF/CNPJ: 046.846.48/0001-85
Rua: INDETERMINADO DISTRITO INDUSTRIAL Nº: 0
Complemento: Bairro: LINHA ANITA GARIBALDI
Cidade: Vila Maria UF: RS CEP: 99155000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA DISTRITO INDUSTRIAL Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: VILA MARIA UF: RS CEP: 99155000

Data de Início: 04/08/2008 Previsão de Término: 29/08/2008 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL Código: MPOG:
Proprietário: ROBUSTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CPF/CNPJ: 046.846.48/0001-85

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	TELHADO		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

708 / 991 ----------

Número de ART: **5793624** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 19/04/2011 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: ADEGA DO SUL — CPF/CNPJ: 92.535.863/0001-81
Rua: INDETERMINADO 24 DE MARÇO — Nº: 1054
Complemento: — Bairro:
Cidade: Barra Funda — UF: RS — CEP: 99585000

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 24.100,00 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: 24 DE MARÇO — Nº: 1054
Complemento: — Bairro:
Cidade: BARRA FUNDA — UF: RS — CEP: 99585000

Data de Início: 04/08/2008 — Previsão de Término: 05/09/2008 — Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL — Código: — MPOG:
Proprietário: ADEGA DO SUL — CPF/CNPJ: 92.535.863/0001-81

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
2 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
3 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

709 / 991 ----------

Número de ART: **4490877** — Tipo de ART: Obra/Serviço — Registrada em: 10/09/2008 — Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: — Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA — CPF/CNPJ: 08628429000130
Rua: INDETERMINADO CARLA PAULETTI — Nº: 584
Complemento: — Bairro: SANTA CATARINA
Cidade: Caxias do Sul — UF: RS — CEP: 95010100

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.000,00 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ERNESTO ZANROSSO — Nº: 116
Complemento: — Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL — UF: RS — CEP: 95010100

Data de Início: 15/08/2008 — Previsão de Término: 30/09/2008 — Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL — Código: — MPOG:
Proprietário: ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA — CPF/CNPJ: 08628429000130

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	9.993,20	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	9.993,20	m²
2 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	9.993,20	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	9.993,20	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

710 / 991 ----------

Número de ART: **4495029** — Tipo de ART: Obra/Serviço — Registrada em: 12/09/2008 — Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: — Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: P & H HOMAG IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA — CPF/CNPJ: 03.015.932/0001-01
Rua: INDETERMINADO WOLSIR ANTONINI — Nº: 30
Complemento: — Bairro: FENAVINHO
Cidade: Bento Gonçalves — UF: RS — CEP: 95700000

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 5.000,00 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: RUA WOLSIR ANTONINI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: BENTO GONÇALVES UF: RS CEP: 95700000

Data de Início: 01/09/2008 Previsão de Término: 30/09/2008 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: P & H HOMAG IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA CPF/CNPJ: 03.015.932/0001-01

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	700,64	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	700,64	m²
2 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	700,64	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	700,64	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

711 / 991 ----------

Número de ART: **4643968** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 16/12/2008 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: FRANCISCO MANOEL DAL CONTE CPF/CNPJ: 214.220.010-91
Rua: INDETERMINADO PAISSANDU Nº: 488
Complemento: APTO 501 Bairro: CENTRO
Cidade: Passo Fundo UF: RS CEP: 99010100

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA MARECHAL FLORIANO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SÃO JOSÉ DO OURO UF: RS CEP: 99870970

Data de Início: 01/10/2008 Previsão de Término: 05/12/2008 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: FRANCISCO MANOEL DAL CONTE CPF/CNPJ: 214.220.010-91

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	180,00	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	180,00	m²
2 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	180,00	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	180,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

12 / 991 ----------

Número de ART: **4548781** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 02/10/2008 Baixada em: 02/11/2008
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: LUCIO PEDRO ROGALSKI CPF/CNPJ: 195.804.600-00
Rua: INDETERMINADO MAJOR CÂNDIDO CONY, PARTE DO LOTE 09, QUADRA 36 Nº: 0
Complemento: Bairro: SÃO PELEGRINO
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MAJOR CÂNDIDO CONY, PARTE DO LOTE 09, QUADRA 3 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 03/10/2008 Previsão de Término: 03/10/2008 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: LUCIO PEDRO ROGALSKI CPF/CNPJ: 195.804.600-00

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - REGULARIZAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	52,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

1 - REGULARIZAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	52,00	m²
2 - REGULARIZAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	52,00	m²
3 - REGULARIZAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	52,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

713 / 991 ----------

Número de ART: **4564260** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 16/10/2008 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ZP NET TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 00976596000160
Rua: INDETERMINADO URUGUAI Nº: 2110
Complemento:
Cidade: Erechim Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 99700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LÉO NEULSO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 20/10/2008 Previsão de Término: 28/11/2008 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: ZP NET TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 00976596000160

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	600,00	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	600,00	m²
2 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	600,00	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	600,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

714 / 991 ----------

Número de ART: **4602818** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 05/12/2008 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: AGENOR ANTÔNIO MICHAEL CPF/CNPJ: 9117730000115
Rua: INDETERMINADO SÃO VICENTE DE PAULA Nº: 66
Complemento:
Cidade: Passo Fundo Bairro: LUCAS ARAÚJO
UF: RS CEP: 99074280

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SÃO VICENTE DE PAULA Nº: 66
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 99074280

Data de Início: 03/11/2008 Previsão de Término: 12/12/2008 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL Código: MPOG:
Proprietário: AGENOR ANTÔNIO MICHAEL CPF/CNPJ: 9117730000115

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	650,00	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	650,00	m²
2 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	650,00	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	650,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

715 / 991 ----------

Número de ART: **4581811** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 28/10/2008 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratante: TERRAPLENAGEM BARAZETTI LTDA — CPF/CNPJ: 92.069.137/0001-10
Rua: INDETERMINADO BR 153 KM — Nº: 52
Complemento: — Bairro:
Cidade: Erechim — UF: RS — CEP: 99700000

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.000,00 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DR.DELMAR I. RIGONI LOTE 02,03 E "A" — Nº: 0
Complemento: — Bairro:
Cidade: ERECHIM — UF: RS — CEP: 99700000

Data de Início: 03/11/2008 — Previsão de Término: 12/12/2008 — Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL — Código: — MPOG:
Proprietário: TERRAPLENAGEM BARAZETTI LTDA — CPF/CNPJ: 92.069.137/0001-10

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	1.308,74	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1.308,74	m²
2 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1.308,74	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1.308,74	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

716 / 991 ----------

Número de ART: **4597794** — Tipo de ART: Obra/Serviço — Registrada em: 05/12/2008 — Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: — Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: LINDAMIR SALETE BOGOLI RIL — CPF/CNPJ: 422.573.280-00
Rua: INDETERMINADO SEGUNDO ASSONI — Nº: 39
Complemento: — Bairro: BELA VISTA
Cidade: Erechim — UF: RS — CEP: 99700000

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.000,00 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CARLOS DEMOLINER — Nº: 0
Complemento: — Bairro:
Cidade: ERECHIM — UF: RS — CEP: 99700000

Data de Início: 10/11/2008 — Previsão de Término: 12/12/2008 — Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL/RESIDENCIAL — Código: — MPOG:
Proprietário: LINDAMIR SALETE BOGOLI RIL — CPF/CNPJ: 422.573.280-00

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	609,67	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	609,67	m²
2 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	609,67	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	609,67	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

717 / 991 ----------

Número de ART: **4564317** — Tipo de ART: Obra/Serviço — Registrada em: 21/10/2008 — Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: — Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: SALETE MARIA MARCON MERLIN — CPF/CNPJ: 384.033.310-53
Rua: INDETERMINADO MOACIR DA MOTA FORTES 54 — Nº: 302
Complemento: — Bairro: VERA CRUZ
Cidade: Passo Fundo — UF: RS — CEP: 99100000

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA MOACIR DA MOTA FORTES ESQUINA RUA ERECHIM Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 99100000

Data de Início: 20/11/2008 Previsão de Término: 05/12/2008 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: SALETE MARIA MARCON MERLIN CPF/CNPJ: 384.033.310-53

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	505,05	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	505,05	m²
2 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	505,05	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	505,05	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

718 / 991 ----------

Número de ART: **4633410** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 08/12/2008 Baixada em: 24/12/2008
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: A & V ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 05.591.001/0001-71
Rua: INDETERMINADO JACUNDÁ Nº: 120
Complemento: Bairro: GUARUJÁ
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 91770430

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA RADIALISTA OSVALDO NOBRE Nº: 1130
Complemento: GINÁSIO COLEGIO MILITAR Bairro:
Cidade: SANTA MARIA UF: RS CEP: 90010190

Data de Início: 24/11/2008 Previsão de Término: 12/12/2008 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 3 CPF/CNPJ: 00394452/0547-00

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	3.170,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

719 / 991 ----------

Número de ART: **4651608** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 06/01/2009 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: VIANEI CASANOVA & CIA. LTDA. ME CPF/CNPJ:
Rua: INDETERMINADO LIDO TAGLIARI Nº: 934
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Estação UF: RS CEP: 99930000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA LIDO TAGLIARI Nº: 934
Complemento: Bairro:
Cidade: ESTAÇÃO UF: RS CEP: 99930000

Data de Início: 24/11/2008 Previsão de Término: 31/12/2008 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: VIANEI CASANOVA & CIA. LTDA. ME CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	307,90	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	307,90	m²
2 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	307,90	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	307,90	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

720 / 991 ----------

Número de ART: **4653752** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 13/01/2009 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ROGÉRIO DE LIMA CPF/CNPJ: 194227250-20
Rua: INDETERMINADO NATAL IDALINO FADANELI ESQ. RUA JOÃO FRANCISCO MAC.QUAD. Nº: 0
Complemento: Bairro: PLANALTO
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 95020310

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA NATAL IDALINO FADANELI ESQ. RUA JOÃO FRANCISCO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 95020310

Data de Início: 01/12/2008 Previsão de Término: 30/01/2009 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: ROGÉRIO DE LIMA CPF/CNPJ: 194227250-20

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	320,00	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	320,00	m²
2 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	320,00	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	320,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

721 / 991 ----------

Número de ART: **4650886** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 06/01/2009 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: MARCOFARMA DIST. DE MEDICAM. FARMACÊUTICOS LTDA CPF/CNPJ: 06.935.554/0001-67
Rua: INDETERMINADO EDUARDO BARRETO VIANA Nº: 568
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PEDRO TONIOLO,LOTES Nº 02 E 09 QUADRA 07 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 04/12/2008 Previsão de Término: 30/01/2009 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: MARCOFARMA DIST. DE MEDICAM. FARMACÊUTICOS LTDA CPF/CNPJ: 06.935.554/0001-67

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	1.033,09	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1.033,09	m²
2 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1.033,09	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1.033,09	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

722 / 991 ----------

Número de ART: **4649383** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 09/01/2009 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: CURVO GLASS INDUSTRIAL DE VIDROS LTDA — CPF/CNPJ: 04660484/0001-56
Rua: INDETERMINADO DONA PAULA — Nº: 595
Complemento: — Bairro: VERA CRUZ
Cidade: Passo Fundo — UF: RS — CEP: 99040510

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.500,00 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ALEGRETE — Nº: 0
Complemento: — Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO — UF: RS — CEP: 99040510

Data de Início: 02/01/2009 — Previsão de Término: 06/02/2009 — Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL — Código: — MPOG:
Proprietário: CURVO GLASS INDUSTRIAL DE VIDROS LTDA — CPF/CNPJ: 04660484/0001-56

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	1.603,90	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1.603,90	m²
2 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1.603,90	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1.603,90	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

723 / 991 ----------

Número de ART: **4676893** — Tipo de ART: Obra/Serviço — Registrada em: 04/02/2009 — Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: — Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: ADELIR PEZZINI — CPF/CNPJ: 235511300-82
Rua: INDETERMINADO DO COMÉRCIO ESQ. RUA DIELMINO FERRARI — Nº: 0
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: Ipiranga do Sul — UF: RS — CEP: 99925000

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 10.000,00 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DO COMÉRCIO ESQ. RUA DIELMINO FERRARI — Nº: 0
Complemento: — Bairro:
Cidade: IPIRANGA DO SUL — UF: RS — CEP: 99925000

Data de Início: 05/01/2009 — Previsão de Término: 27/02/2009 — Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL — Código: — MPOG:
Proprietário: ADELIR PEZZINI — CPF/CNPJ: 235511300-82

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	408,00	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	408,00	m²
2 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	408,00	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	408,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

724 / 991 ----------

Número de ART: **4722084** — Tipo de ART: Obra/Serviço — Registrada em: 02/03/2009 — Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: — Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: HELENA TEREZINHA DUTRA ROSS — CPF/CNPJ: 360.442.020.20
Rua: INDETERMINADO BUGRE MORTO — Nº: 0
Complemento: — Bairro:
Cidade: Pontão — UF: RS — CEP: 99190000

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.000,00 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: BUGRE MORTO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PONTÃO UF: RS CEP: 99190000

Data de Início: 02/02/2009 Previsão de Término: 27/02/2009 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RURAL Código: MPOG:
Proprietário: HELENA TEREZINHA DUTRA ROSS CPF/CNPJ: 360.442.020.20

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	300,00	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	300,00	m²
2 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	300,00	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	300,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
725 / 991 ----------

Número de ART: **4716101** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 09/03/2009 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: CASA BELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CPF/CNPJ: 04.211.327/0001-63
Rua: INDETERMINADO BRASIL OESTE, LOTE Nº: 3
Complemento: À 40M DA ESQ. COM LAVAPÉS Bairro: BOQUEIRÃO
Cidade: Passo Fundo UF: RS CEP: 99025000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BRASIL OESTE, LOTE Nº: 3
Complemento: À 40M DA ESQ. COM LAVAPÉS Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 99025000

Data de Início: 02/03/2009 Previsão de Término: 31/03/2009 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: CASA BELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CPF/CNPJ: 04.211.327/0001-63

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	240,00	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	240,00	m²
2 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	240,00	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	240,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
26 / 991 ----------

Número de ART: **4735117** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 11/03/2009 Baixada em: 26/01/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: VOLMIR TOGNON CPF/CNPJ: 23406798004
Rua: INDETERMINADO JACOB GREMELMAIER Nº: 1307
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JACOB GREMELMAIER Nº: 1307
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 09/03/2009 Previsão de Término: 30/10/2009 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: VOLMIR TOGNON CPF/CNPJ: 23406798004

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	91,92	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

1 - PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	91,92	m²
2 - PROJETO HID DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIAS	91,92	m²
3 - OBSERVAÇÕES	CONSTRUÇÃO DO TERCEIRO PAVIMENTO - SEM FUNDAÇÕES	91,92	m²
4 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	91,92	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

727 / 991 ----------

Número de ART: **4724573** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 02/03/2009 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: VALDOMIRO BIS CPF/CNPJ: 689.542.390-72
Rua: INDETERMINADO PERNAMBUCO Nº: 0
Complemento: LOTE RURAL 01 A
Cidade: Erechim Bairro: SECÇÃO PAIOL GRANDE
UF: RS CEP: 99700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PERNAMBUCO Nº: 0
Complemento: LOTE RURAL 01 A
Cidade: ERECHIM Bairro:
UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 16/03/2009 Previsão de Término: 10/04/2009
Finalidade: COMERCIAL/RESIDENCIAL
Proprietário: VALDOMIRO BIS CPF/CNPJ: 689.542.390-72

Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	700,00	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	700,00	m²
2 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	700,00	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	700,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

728 / 991 ----------

Número de ART: **4773876** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 15/05/2009 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: EDUARDO GOLIN CPF/CNPJ: 212.130.030-91
Rua: INDETERMINADO MARQUES DO HERVAL Nº: 261
Complemento:
Cidade: Caxias do Sul Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 95020260

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 28.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA COMENDADOR PIETRO GIANELA Nº: 113
Complemento:
Cidade: CAXIAS DO SUL Bairro:
UF: RS CEP: 95020260

Data de Início: 01/04/2009 Previsão de Término: 30/04/2009
Finalidade: COMERCIAL
Proprietário: EDUARDO GOLIN CPF/CNPJ: 212.130.030-91

Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	567,00	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	567,00	m²
2 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	567,00	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	567,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

729 / 991 ----------

Número de ART: **4773914** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 22/04/2009 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: SILDRE INDÚSTRIA DE MATRIZES LTDA CPF/CNPJ: 91.368.670/0001-10
Rua: INDETERMINADO ABEL POSTALI Nº: 430
Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 95112255

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 148.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ABEL POSTALI Nº: 430
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 95112255

Data de Início: 01/04/2009 Previsão de Término: 20/05/2009 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL Código: MPOG:
Proprietário: SILDRE INDÚSTRIA DE MATRIZES LTDA CPF/CNPJ: 91.368.670/0001-10

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	468,00	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	468,00	m²
2 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	468,00	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	468,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

730 / 991 ----------

Número de ART: **4763754** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 03/04/2009 Baixada em: 03/05/2009
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MYRNA MARINA MOMBELLI ZILIO CPF/CNPJ: 193.573.460-15
Rua: INDETERMINADO LEONARDO LANG Nº: 314
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LEONARDO LANG Nº: 314
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 03/04/2009 Previsão de Término: 03/04/2009 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: MYRNA MARINA MOMBELLI ZILIO CPF/CNPJ: 193.573.460-15

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - DESENHO TÉCNICO	CROQUI DE ATUALIZAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS	1.000,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

731 / 991 ----------

Número de ART: **4781478** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 30/04/2009 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: JAIR LUIS CALHERÃO CPF/CNPJ: 441.307.400-91
Rua: INDETERMINADO PRESIDENTE VARGAS Nº: 1500
Complemento: APTO 301 Bairro:
Cidade: Passo Fundo UF: RS CEP: 99100000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 135.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº: 5301
Complemento: TREVO DO RICCI Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 99100000

Data de Início: 06/04/2009 Previsão de Término: 29/05/2009 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: JAIR LUIS CALHERÃO CPF/CNPJ: 441.307.400-91

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	1.558,99	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1.558,99	m²
2 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1.558,99	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1.558,99	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

732 / 991 ----------

Número de ART: **4794330** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 03/06/2009 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: AMPLA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA CPF/CNPJ: 89.660.757/0001-15
Rua: INDETERMINADO ALEXANDRE BRAMATTI Nº: 673
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 29.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ALEXANDRE BRAMATTI Nº: 673
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 04/05/2009 Previsão de Término: 22/05/2009 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL Código: MPOG:
Proprietário: AMPLA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA CPF/CNPJ: 89.660.757/0001-15

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	21,00	Un
1 - PROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	400,00	m²
2 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	21,00	Un
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	400,00	m²
4 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS -CONCRETO PRÉ MOLDADO	400,00	m²
5 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	MONTAGEM DE ESTRUTURAS - CONCRETO PRÉ MOLDADO	400,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

733 / 991 ----------

Número de ART: **4830598** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 02/06/2009 Baixada em: 26/01/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: AVANIR BETIOL CPF/CNPJ:
Rua: INDETERMINADO CAZEMIRO ZAMBRZYCKI, LOTE Nº 04, QUADRA 10 Nº: 0
Complemento: LOTEAM. ZAMBRZYCKI Bairro: NOSSA SENHORA CONSOLADORA
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CAZEMIRO ZAMBRZYCKI, LOTE Nº 04, QUADRA 10 Nº: 0
Complemento: LOTEAM. ZAMBRZYCKI Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 08/06/2009 Previsão de Término: 08/10/2009 Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Finalidade: RESIDENCIAL
Código:
MPOG:
Proprietário: AVANIR BETIOL
CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	69,98	m²
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	69,98	m²
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	69,98	m²
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	69,98	m²
4 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	69,98	m²
5 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	69,98	m²
6 - PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	69,98	m²
7 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	69,98	m²
8 - PROJETO HID DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	69,98	m²
9 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	69,98	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

734 / 991 ----------

Número de ART: **4960420** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 03/09/2009 Baixada em: 26/01/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JOÃO VITOR LOPES CPF/CNPJ: 720 962 090-72
Rua: INDETERMINADO SENADOR SALGADO FILHO Nº: 230
Complemento:
Cidade: Passo Fundo Bairro: PETRÓPOLIS
UF: RS CEP: 99100000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: PRINCESA ISABEL Nº: 230
Complemento:
Cidade: PASSO FUNDO Bairro:
UF: RS CEP: 99100000

Data de Início: 10/09/2009 Previsão de Término: 10/09/2010 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL
Código: MPOG:
Proprietário: JOÃO VITOR LOPES CPF/CNPJ: 720 962 090-72

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	180,00	m²
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	180,00	m²
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	180,00	m²
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	180,00	m²
4 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	180,00	m²
5 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	180,00	m²
6 - PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	180,00	m²
7 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	180,00	m²
8 - PROJETO HID DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	180,00	m²
9 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	180,00	m²
10 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	180,00	Ind.
11 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	180,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

735 / 991 ----------

Número de ART: **4973241** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 11/09/2009 Baixada em: 14/10/2009
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: AVANIR BETIOL CPF/CNPJ: 445.554.070-91
Rua: INDETERMINADO JULIO DE CASTILHOS, PARTE DO LOTE 03, QUADRA 101 Nº: 0
Complemento: Bairro: SÃO PELEGRINO
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JULIO DE CASTILHOS, PARTE DO LOTE 03, QUADRA 1 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 14/09/2009 Previsão de Término: 14/09/2009 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: AVANIR BETIOL CPF/CNPJ: 445.554.070-91

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - DESENHO TÉCNICO	PARCELAMENTO DO SOLO - DESMEMBRAMENTO	250,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

736 / 991 ----------

Número de ART: **4962286** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 04/09/2009 Baixada em: 26/01/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MARCOS WINICIO ALBA CPF/CNPJ: 248325140-53
Rua: INDETERMINADO FREDERICO BALDISSEROTTO Nº: 102
Complemento: Bairro: SANTA CATARINA
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 95032130

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DEOLINDO ZANELLA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 95032130

Data de Início: 01/10/2009 Previsão de Término: 01/10/2010 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: MARCOS WINICIO ALBA CPF/CNPJ: 348325140-53

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO	PPCI - SEG.TRAB. - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	300,00	m²
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	PPCI - SEG.TRAB. - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	300,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

737 / 991 ----------

Número de ART: **4933732** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 25/08/2009 Baixada em: 26/01/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MARCOS WINICIO ALBA CPF/CNPJ: 248325140-53
Rua: INDETERMINADO FREDERICO BALDISSEROTTO Nº: 102
Complemento: Bairro: SANTA CATARINA
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 95032130

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DEOLINDO ZANELLA Nº: 125
Complemento: QUADRA 5052 - LOTE 10 Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 95032130

Data de Início: 01/10/2009 Previsão de Término: 01/10/2010 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: MARCOS WINICIO ALBA CPF/CNPJ: 348325140-53

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	300,00	m²
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	300,00	m²
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	300,00	m²
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	300,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

4 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	300,00	m²
5 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	300,00	m²
6 - PROJETO HID DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	300,00	m²
7 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	300,00	m²
8 - PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	300,00	m²
9 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	300,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

738 / 991 ----------

Número de ART: **5027040** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 22/10/2009 Baixada em: 26/01/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MARILEI F. SIELSKI E SADIR SIELSKI CPF/CNPJ: 646.797.640-15
Rua: INDETERMINADO RS 135 Nº: 0
Complemento: Bairro: VENTARRA
Cidade: Erebango UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.800,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA RS 135 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: EREBANGO UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 20/10/2009 Previsão de Término: 20/10/2010 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: LAZER Código: MPOG:
Proprietário: MARILEI F. SIELSKI E SADIR SIELSKI CPF/CNPJ: 646.797.640-15

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	PISCINAS	180,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

739 / 991 ----------

Número de ART: **5101495** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 10/12/2009 Baixada em: 26/01/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: SUPERMERCADO ZARECH LTDA CPF/CNPJ: 02340616/0001-37
Rua: INDETERMINADO FREDERICO BALDISSEROTO Nº: 43
Complemento: Bairro: SANTA CATARINA
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA FREDERICO BALDISSEROTO Nº: 43
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 10/12/2009 Previsão de Término: 10/12/2010 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: SUPERMERCADO ZARECH LTDA CPF/CNPJ: 02340616/0001-37

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - DESENHO TÉCNICO	URBANO		
1 -	ART REF.CROQUI DE AGLUTINAÇÃO		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

740 / 991 ----------

Número de ART: **5132838** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 07/01/2010 Baixada em: 26/01/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: AMPLA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA — CPF/CNPJ: 89.660.757/0001-15
Rua: INDETERMINADO ALEXANDRE BRAMATTI — Nº: 673
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: Getúlio Vargas — UF: RS — CEP: 99900000

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.000,00 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ALEXANDRE BRAMATTI — Nº: 673
Complemento: — Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS — UF: RS — CEP: 99900000

Data de Início: 04/01/2010 — Previsão de Término: 30/03/2010 — Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL — Código: — MPOG:
Proprietário: AMPLA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA — CPF/CNPJ: 89.660.757/0001-15

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO ARQ	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	31,90	m²
- EXECUÇÃO ARQ	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	31,90	m²
- EXECUÇÃO ARQ	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	31,90	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

741 / 991 ----------

Número de ART: **5138313** — Tipo de ART: Obra/Serviço — Registrada em: 12/01/2010 — Baixada em: 11/02/2010
Forma de Registro: — Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: KARPINSKI & CIA LTDA — CPF/CNPJ: 90154329/0001-08
Rua: INDETERMINADO IRMÃO GABRIEL LEÃO — Nº: 559
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: Getúlio Vargas — UF: RS — CEP: 99900000

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA IRMÃO GABRIEL LEÃO — Nº: 559
Complemento: — Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS — UF: RS — CEP: 99900000

Data de Início: 12/01/2010 — Previsão de Término: 12/01/2011 — Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES — Código: — MPOG:
roprietário: KARPINSKI & CIA LTDA — CPF/CNPJ: 90154329/0001-08

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - LOCAÇÃO	SIST. ABAST. ÁGUA - REDE DE DISTRIB. DE ÁGUA	1,00	Un
1 - LOCAÇÃO	CAPTAÇÃO DE ÁGUAS	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

742 / 991 ----------

Número de ART: **5138331** — Tipo de ART: Obra/Serviço — Registrada em: 12/01/2010 — Baixada em: 11/02/2010
Forma de Registro: — Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: KARPINSKI & CIA LTDA — CPF/CNPJ: 90154329/0004-42
Rua: INDETERMINADO MAJOR CANDIDO CONY — Nº: 183
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: Getúlio Vargas — UF: RS — CEP: 99900000

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MAJOR CANDIDO CONY — Nº: 183
Complemento: — Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS — UF: RS — CEP: 99900000

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Data de Início: 12/01/2010 Previsão de Término: 12/01/2011 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: KARPINSKI & CIA LTDA CPF/CNPJ: 90154329/0004-42

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - LOCAÇÃO	SIST. ABAST. ÁGUA - REDE DE DISTRIB. DE ÁGUA	1,00	Un
1 - LOCAÇÃO	CAPTAÇÃO DE ÁGUAS	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

743 / 991 ----------

Número de ART: **5138336** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 12/01/2010 Baixada em: 11/02/2010
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: AIRTON ROBERTO KARPINSKI CPF/CNPJ: 246061460-87
Rua: INDETERMINADO PEDRO TONIOLLO Nº: 754
Complemento: Bairro: SANTO ANDRE
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PEDRO TONIOLLO Nº: 754
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 12/01/2010 Previsão de Término: 12/01/2011 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: AIRTON ROBERTO KARPINSKI CPF/CNPJ: 246061460-87

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - LOCAÇÃO	SIST. ABAST. ÁGUA - REDE DE DISTRIB. DE ÁGUA	1,00	Un
1 - LOCAÇÃO	CAPTAÇÃO DE ÁGUAS	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

744 / 991 ----------

Número de ART: **5203675** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 04/03/2010 Baixada em: 26/01/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: VALDIR ANTONIO BLASZCZAK CPF/CNPJ: 246119560-91
Rua: INDETERMINADO PARTE DOS LOTES 12 E 13 - QUADRA 02 - LOT ZAMBRZYCKI Nº: 0
Complemento: FAIXA DE SERVIDÃO Bairro: CONSOLADORA
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PARTE DOS LOTES 12 E 13 - QUADRA 02 - LOT ZAMB Nº: 0
Complemento: FAIXA DE SERVIDÃO Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 10/03/2010 Previsão de Término: 20/03/2011 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: VALDIR ANTONIO BLASZCZAK CPF/CNPJ: 246119560-91

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	70,00	m²
1 - EXECUÇÃO ARQ	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	70,00	m²
2 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	70,00	m²
3 - EXECUÇÃO OUTROS	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	70,00	m²
4 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	70,00	m²
5 - EXECUÇÃO EST	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	70,00	m²
6 - PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	70,00	m²
7 - EXECUÇÃO ELE	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	70,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

8 - PROJETO HID DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	70,00	m²
9 - EXECUÇÃO HID	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	70,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

745 / 991 ----------

Número de ART: **5228537** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 22/03/2010 Baixada em: 26/01/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: SUPERMERCADO ZARECH LTDA CPF/CNPJ: 02340616/0001-37
Rua: INDETERMINADO FREDERICO BALDISSEROTTO Nº: 43
Complemento: Bairro: SANTA CATARINA
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 95032180

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOÃO VENZON NETO Nº: 145
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 95032180

Data de Início: 22/03/2010 Previsão de Término: 22/03/2011 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESPORTIVO Código: MPOG:
Proprietário: SUPERMERCADO ZARECH LTDA CPF/CNPJ: 02340616/0001-37

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	1.880,65	m²
1 - EXECUÇÃO ARQ	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	1.880,65	m²
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1.880,65	m²
3 - EXECUÇÃO EST	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1.880,65	m²
4 - PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	1.880,65	m²
5 - EXECUÇÃO ELE	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	1.880,65	m²
6 - PROJETO HID DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	1.880,65	m²
7 - EXECUÇÃO HID	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	1.880,65	m²
8 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	1.880,65	m²
9 - EXECUÇÃO OUTROS	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	1.880,65	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

746 / 991 ----------

Número de ART: **5279900** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 28/04/2010 Baixada em: 26/01/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: SANTO GUIMARAES DE QUADROS CPF/CNPJ: 16257243068
Rua: INDETERMINADO MONSENHOR JOÃO BATISTA FARINON Nº: 252
Complemento: Bairro: CHAMPAGNAT
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MONSENHOR JOÃO BATISTA FARINON Nº: 252
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 02/05/2010 Previsão de Término: 02/05/2011 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: SANTO GUIMARAES DE QUADROS CPF/CNPJ: 16257243068

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	70,00	m²
1 - EXECUÇÃO ARQ	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	70,00	m²
2 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	70,00	m²
3 - EXECUÇÃO OUTROS	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	70,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

4 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	70,00	m²
5 - EXECUÇÃO EST	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	70,00	m²
6 - PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	70,00	m²
7 - EXECUÇÃO ELE	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	70,00	m²
8 - PROJETO HID DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	70,00	m²
9 - EXECUÇÃO HID	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	70,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

747 / 991 ----------

Número de ART: **5320026** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 07/06/2010 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: DAMIÃO ANGELO LOSS - ME CPF/CNPJ: 97113039/001-57
Rua: INDETERMINADO RS 135 - KM 47 Nº: 653
Complemento: Bairro: SANTA CATARINA
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA RS 135 - KM 47 Nº: 653
Complemento: LOTE RURAL 43 Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 25/05/2010 Previsão de Término: 20/03/2011 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: DAMIÃO ANGELO LOSS - ME CPF/CNPJ: 97113039/001-57

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	400,00	m²
1 - EXECUÇÃO ARQ	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	400,00	m²
2 - PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	400,00	m²
3 - EXECUÇÃO OUTROS	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	400,00	m²
4 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	400,00	m²
5 - EXECUÇÃO EST	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	400,00	m²
6 - PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	400,00	m²
7 - EXECUÇÃO ELE	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	400,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

748 / 991 ----------

Número de ART: **5401648** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 23/07/2010 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: SUPERMERCADO ZARECH LTDA CPF/CNPJ: 02340616/0001-37
Rua: INDETERMINADO FREDERICO BALDISSEROTTO Nº: 43
Complemento: Bairro: SANTA CATARINA
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 95032180

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOÃO VENZON NETO Nº: 145
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 95032180

Data de Início: 20/07/2010 Previsão de Término: 20/08/2010 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: SUPERMERCADO ZARECH LTDA CPF/CNPJ: 02340616/0001-37

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MEMORIAL	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

749 / 991 ----------

Número de ART: **5529983** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 11/10/2010 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: AVANIR BETIOL CPF/CNPJ:
Rua: INDETERMINADO CAZEMIRO ZAMBRZYCKI, LOTE Nº 04, QUADRA 10 Nº: 0
Complemento: LOTEAM. ZAMBRZYCKI Bairro: NOSSA SENHORA CONSOLADORA
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CAZEMIRO ZAMBRZYCKI Nº: 43
Complemento: LOTEAM. ZAMBRZYCKI Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 13/09/2010 Previsão de Término: 13/10/2011 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: AVANIR BETIOL CPF/CNPJ: 44555407091

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	73,00	m²
1 - EXECUÇÃO ARQ	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	73,00	m²
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	73,00	m²
3 - EXECUÇÃO ARQ	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	73,00	m²
4 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	73,00	m²
5 - EXECUÇÃO ARQ	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	73,00	m²
6 - PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	73,00	m²
7 - EXECUÇÃO ARQ	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	73,00	m²
8 - PROJETO HID DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	73,00	m²
9 - EXECUÇÃO ARQ	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	73,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

750 / 991 ----------

Número de ART: **5537539** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 20/10/2010 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: JMM INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA CPF/CNPJ: 09150658000154
Rua: INDETERMINADO ACESSO DO ENGENHO Nº: 65
Complemento: Bairro: FLOR DO CONDE
Cidade: Eldorado do Sul UF: RS CEP: 92990000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ACESSO DO ENGENHO Nº: 65
Complemento: Bairro:
Cidade: ELDORADO DO SUL UF: RS CEP: 92990000

Data de Início: 18/10/2010 Previsão de Término: 18/12/2010 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL Código: MPOG:
Proprietário: JMM INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA CPF/CNPJ: 09150658000154

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	1.935,00	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1.935,00	m²
2 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1.935,00	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1.935,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

751 / 991 ----------

Número de ART: **5637974** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 21/12/2010 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: IRMÃOS AMALCABURIO LTDA CPF/CNPJ: 88623996/0001-32
Rua: INDETERMINADO LUIZ AMALCABURIO Nº: 500
Complemento: Bairro:
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 95032450

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 50.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA LUIZ AMALCABURIO Nº: 500
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 95032450

Data de Início: 20/12/2010 Previsão de Término: 20/01/2011 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL Código: MPOG:
Proprietário: IRMÃOS AMALCABURIO LTDA CPF/CNPJ: 88623996/0001-32

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	418,78	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	418,78	m²
2 - OBSERVAÇÕES	FABRICAÇÃO	418,78	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM	418,78	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

752 / 991 ----------

Número de ART: **5680432** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 25/01/2011 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: NELSON JOSE DA CAMPO CPF/CNPJ: 424 555 610-20
Rua: INDETERMINADO EDUARDO BARRETO VIANA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA EDUARDO BARRETO VIANA Nº: 0
Complemento: QUADRA 17 - LOTE 03 Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 24/01/2011 Previsão de Término: 21/02/2011 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: NELSON JOSE DA CAMPO CPF/CNPJ: 424 555 610-20

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - DESENHO TÉCNICO	PARCELAMENTO DO SOLO - DESMEMBRAMENTO	250,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

753 / 991 ----------

Número de ART: **5689455** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 02/02/2011 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: NELSON JOSE DA CAMPO CPF/CNPJ: 424 555 610-20
Rua: INDETERMINADO EDUARDO BARRETO VIANA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Observação:

Endereço da obra/Serviço: EDUARDO BARRETO VIANA Nº: 0
Complemento: QUADRA 17 - LOTE 03 Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 01/02/2011 Previsão de Término: 01/03/2011 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: NELSON JOSE DA CAMPO CPF/CNPJ: 424 555 610-20

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - DESENHO TÉCNICO	ATUALIZAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DE CONFRONTAÇÕES DE LOTE URBA	180,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

754 / 991 ----------

Número de ART: **5703271** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 09/02/2011 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: NELSON JOSE DA CAMPO CPF/CNPJ: 424 555 610-20
Rua: INDETERMINADO EDUARDO BARRETO VIANA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA EDUARDO BARRETO VIANA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 14/02/2011 Previsão de Término: 14/02/2012 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: NELSON JOSE DA CAMPO CPF/CNPJ: 424 555 610-20

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	112,60	m²
1 - EXECUÇÃO ARQ	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	112,60	m²
2 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	112,60	m²
3 - EXECUÇÃO ARQ	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	112,60	m²
4 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	112,60	m²
5 - EXECUÇÃO ARQ	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	112,60	m²
6 - PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	112,60	m²
7 - EXECUÇÃO ARQ	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	112,60	m²
8 - PROJETO HID DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	112,60	m²
9 - EXECUÇÃO ARQ	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	112,60	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

755 / 991 ----------

Número de ART: **5925858** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 13/07/2011 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JULIO JORGE OLEKSISNKI CPF/CNPJ: 00635537087
Rua: RUA IRMÃO GABRIEL LEÃO Nº: 546
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA EDUARDO BARRETO VIANA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 13/07/2011 Previsão de Término: 13/07/2011 Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES | Código: | MPOG:
Proprietário: JULIO JORGE OLEKSISNKI | CPF/CNPJ: 00635537087

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - AVALIAÇÃO	AVALIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM ÁREA DE 30.000 M2		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

756 / 991 ----------

Número de ART: **6004407** | Tipo de ART: Obra/Serviço | Registrada em: 01/09/2011 | Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: | Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: VILMA ERNA WERMINGHOFF | CPF/CNPJ: 433 614 800-78
Rua: INDETERMINADO RUA MAX PADARATZ | Nº: 509
Complemento: | Bairro: CENTRO
Cidade: Getúlio Vargas | UF: RS | CEP: 99900000

Contrato: | Celebrado em: | Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 | Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MAX PADARATZ | Nº: 509
Complemento: | Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS | UF: RS | CEP: 99900000

Data de Início: 01/09/2011 | Previsão de Término: 30/09/2011 | Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES | Código: | MPOG:
Proprietário: VILMA ERNA WERMINGHOFF | CPF/CNPJ: 433 614 800-78

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - DESENHO TÉCNICO	ATUALIZAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS	1.000,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

757 / 991 ----------

Número de ART: **6004627** | Tipo de ART: Obra/Serviço | Registrada em: 01/09/2011 | Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: | Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MARIANNA WERMINGHOFF PINTO E OUTRAS | CPF/CNPJ: 013 198 690-25
Rua: RUA MAJOR CANDIDO CONY | Nº: 707
Complemento: | Bairro: CENTRO
Cidade: Getúlio Vargas | UF: RS | CEP: 99900000

Contrato: | Celebrado em: | Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 | Tipo de Contratante:
ção Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MAJOR CANDIDO CONY | Nº: 707
Complemento: | Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS | UF: RS | CEP: 99900000

Data de Início: 01/09/2011 | Previsão de Término: 30/09/2011 | Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES | Código: | MPOG:
Proprietário: MARIANNA WERMINGHOFF PINTO E OUTRAS | CPF/CNPJ: 013 198 690-25

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - DESENHO TÉCNICO	PARCELAMENTO DO SOLO - DESMEMBRAMENTO	375,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

758 / 991 ----------

Número de ART: **6186406** | Tipo de ART: Obra/Serviço | Registrada em: 27/12/2011 | Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: | Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: CASAGRANDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: MAC 6 NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | CPF/CNPJ: 13304737/0001-40
Rua: RUA BENTO GONÇALVES | Nº: 115
Complemento: | Bairro: CENTRO
Cidade: Erechim | UF: RS | CEP: 97700000

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 7.520.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DISTRITO LOT RIO TIGRE - PARTE DOS LOTES RURAIS 41 Nº: 0
Complemento: LINHA ZERO Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 97700000

Data de Início: 01/02/2012 Previsão de Término: 30/11/2012 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: MAC 6 NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CPF/CNPJ: 13304737/0001-40

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO ARQ	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	8.561,60	m²
1 - EXECUÇÃO ARQ	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	8.561,60	m²
2 - EXECUÇÃO EST	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	8.561,60	m²
3 - EXECUÇÃO ELE	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	8.561,60	m²
4 - EXECUÇÃO HID	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	8.561,60	m²
5 - OBSERVAÇÕES	CONSTRUÇÃO DE 160 CASAS NO LOTEAMENTO RIO TIGRE		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

759 / 991 ----------

Número de ART: **6227119** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 02/02/2012 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ADELIR RITTER CPF/CNPJ: 010 014 180-34
Rua: RUA JACOB GREMELMAIER Nº: 820
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JACOB GREMELMAIER Nº: 810
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 06/02/2012 Previsão de Término: 31/01/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: ADELIR RITTER CPF/CNPJ: 010 014 180-34

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO ARQ	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	64,79	m²
1 - EXECUÇÃO ARQ	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	64,79	m²
2 - EXECUÇÃO EST	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	64,79	m²
3 - EXECUÇÃO ELE	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	64,79	m²
4 - EXECUÇÃO HID	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	64,79	m²
5 - PROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	64,79	m²
6 - PROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	64,79	m²
7 - PROJETO HID DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	64,79	m²
8 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	64,79	m²
9 - PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	64,79	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

760 / 991 ----------

Número de ART: **6240162** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 13/02/2012 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: COMERCIO DE SEM E INS KMJ LTDA CPF/CNPJ: 03750194000130
Rua: RUA JACOB GREMELMAIER Nº: 3099
Complemento: Bairro: CHAMPAGNAT
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JACOB GREMELMAIER Nº: 3099
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 11/02/2012 Previsão de Término: 11/03/2012 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: COMERCIO DE SEM E INS KMJ LTDA CPF/CNPJ: 03750194000130

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO ARQ	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	36,26	m²
1 - EXECUÇÃO ARQ	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	36,26	m²
2 - EXECUÇÃO EST	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	36,26	m²
3 - EXECUÇÃO ELE	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	36,26	m²
4 - EXECUÇÃO HID	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	36,26	m²
5 - PROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	36,26	m²
6 - PROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	36,26	m²
7 - PROJETO HID DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	36,26	m²
8 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	36,26	m²
9 - PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	36,26	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

761 / 991 ----------

Número de ART: **6293202** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 02/04/2012 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: INSTITUTO FED DE EDUC CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RS CPF/CNPJ: 10 637 926/004-99
Rua: RODOVIA RS 135 KM 25 Nº: 0
Complemento: DISTRITO ENG LUIZ ENGLERT Bairro:
Cidade: Sertão UF: RS CEP: 99170000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA RS 135 KM 25 Nº: 0
Complemento: DISTRITO ENG LUIZ ENGLERT Bairro:
Cidade: SERTÃO UF: RS CEP: 99170000

Data de Início: 27/03/2012 Previsão de Término: 27/04/2012 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR Código: MPOG:
Proprietário: INSTITUTO FED DE EDUC CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RS CPF/CNPJ: 10 637 926/004-99

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	108,00	m²
1 - LAUDO TÉCNICO	LAUDO TÉCNICO DE UMA COBERTURA		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

762 / 991 ----------

Número de ART: **6314127** Tipo de ART: Execução de Obra Registrada em: 17/04/2012 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: LUCIA LOPES DE MELO CPF/CNPJ: 95704035000
Rua: RUA GUAIBA Nº: 282
Complemento: Bairro: NAVEGANTES
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: RUA GUAIBA Nº: 0
Complemento: QUADRA 95 - LOTE 09 Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 13/04/2012 Previsão de Término: 13/04/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: LUCIA LOPES DE MELO CPF/CNPJ: 95704035000

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	47,50	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	47,50	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	47,50	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	47,50	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

763 / 991 ----------

Número de ART: **6422438** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 05/07/2012 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CCLAA- SICREDI - REGIÃO DOS VALES CPF/CNPJ: 89126130/0001-89
Rua: RUA IMIGRANTES Nº: 500
Complemento: PARQUE JOÃO BATISTA MARCH Bairro: LAMBARI
Cidade: Encantado UF: RS CEP: 95960000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA IMIGRANTES Nº: 500
Complemento: PARQUE JOÃO BATISTA MARCH Bairro:
Cidade: ENCANTADO UF: RS CEP: 95960000

Data de Início: 05/07/2012 Previsão de Término: 01/08/2012 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: CCLAA- SICREDI - REGIÃO DOS VALES CPF/CNPJ: 89126130/0001-89

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	112,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

764 / 991 ----------

Número de ART: **6461421** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 09/08/2012 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA CPF/CNPJ: 88814199/0001-32
Rua: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS Nº: 456
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santo Antônio da Patrulha UF: RS CEP: 95500000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA BOLIVIA Nº: 0
Complemento: PARQUE CAETANO TEDESCO Bairro:
Cidade: SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA UF: RS CEP: 95500000

Data de Início: 06/08/2012 Previsão de Término: 05/09/2012 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA CPF/CNPJ: 88814199/0001-32

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	108,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA		

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

765 / 991 ----------

Número de ART: **6549522** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 11/10/2012 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ACISE-ASSOCIAÇÃO COM, IND, AGRO E SERV DE ESPUMOSO CPF/CNPJ:
Rua: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº: 0
Complemento: Bairro: PARAISO
Cidade: Espumoso UF: RS CEP: 99400000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ESPUMOSO UF: RS CEP: 99400000

Data de Início: 12/10/2012 Previsão de Término: 18/10/2012 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: ACISE-ASSOCIAÇÃO COM, IND, AGRO E SERV DE ESPUMOSO CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - METÁLICAS	1.281,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO COM 96,00 M2		
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM CAMARIM COM 32,00 M2		
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO 1.120,00 M2		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

766 / 991 ----------

Número de ART: **6585171** Tipo de ART: Execução de Obra Registrada em: 09/11/2012 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: CASAGRANDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: JHM IMOVEIS LTDA CPF/CNPJ: 11390528/0001-30
Rua: RUA ALFREDO CHAVES Nº: 432
Complemento: A Bairro: CENTRO
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 95020460

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 900.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JAIME GUILHERME MURATTI FILHO Nº: 0
Complemento: LOTE 03, QUADRA B Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 95020460

Data de Início: 05/11/2012 Previsão de Término: 04/11/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: JHM IMOVEIS LTDA CPF/CNPJ: 11390528/0001-30

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	1.868,32	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	1.868,32	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1.868,32	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	1.868,32	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	1.868,32	m²
5 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1.868,32	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

767 / 991 ----------

Número de ART: **6594244** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 19/11/2012 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: IGREJA CAMINHO SANTO CPF/CNPJ: 09322012/0001-07
Rua: RUA SANTA CATARINA Nº: 464
Complemento: Bairro: SANTA MARIA GORETTI
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 91030330

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ARAXÁ Nº: 505
Complemento: Bairro:
Cidade: NOVO HAMBURGO UF: RS CEP: 93334000

Data de Início: 22/11/2012 Previsão de Término: 24/11/2012 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: IGREJA CAMINHO SANTO CPF/CNPJ: 09322012/0001-07

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	216,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO ARTÍSTICO COM 216,00 M2 (12 X 18)	216,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

768 / 991 ----------

Número de ART: **6647710** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 02/01/2013 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: DALLAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA CPF/CNPJ: 10503737/0001-80
Rua: RUA ERNESTO TROGLIO Nº: 245
Complemento: Bairro: SANTO ANDRE
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA CASTELO BRANCO Nº: 0
Complemento: PARQUE DO BALONISMO Bairro:
Cidade: TORRES UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 04/01/2013 Previsão de Término: 06/01/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: DALLAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA CPF/CNPJ: 10503737/0001-80

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - METÁLICAS	400,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO (12,00 X 16,00M)	192,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO (12,00 X 16,00)	192,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO (4,00 X 4,00)	16,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

769 / 991 ----------

Número de ART: **6664235** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 28/01/2013 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MORPHINE PH PRODUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 05515717000190
Rua: RUA OS DEZOITO DO FORTE Nº: 1110
Complemento: SALA 502 Bairro: LOURDES
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 95020472

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA FERNANDES BASTOS Nº: 1110
Complemento: Bairro:
Cidade: TRAMANDAÍ UF: RS CEP: 95590000

Data de Início: 17/01/2013 Previsão de Término: 27/01/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: MORPHINE PH PRODUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 05515717000190

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - METÁLICAS	400,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO (12,00 X 16,00M)	192,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO (12,00 X 16,00)	192,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO (4,00 X 4,00)	16,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

770 / 991 ----------

Número de ART: **6684440** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 04/02/2013 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ASSOCIAÇÃO GRUPO DE AMIGOS ABOEMIA CPF/CNPJ: 07665679000187
Rua: RUA AMELO PANIZI Nº: 0
Complemento: Bairro: FREI BRUNO
Cidade: Xaxim UF: SC CEP: 89825000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA AMELO PANIZI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: XAXIM UF: SC CEP: 89825000

Data de Início: 04/02/2013 Previsão de Término: 13/02/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: ASSOCIAÇÃO GRUPO DE AMIGOS ABOEMIA CPF/CNPJ: 07665679000187

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	196,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO ARTÍSTICO COM 196,00 M2	196,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

771 / 991 ----------

Número de ART: **6693494** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 07/02/2013 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MORPHINE PH PRODUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 05515717000190
Rua: RUA OS DEZOITO DO FORTE Nº: 1110
Complemento: SALA 502 Bairro: LOURDES
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 95020472

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA FERNANDES BASTAOS Nº: 3191
Complemento: MODULO ESPORTIVO Bairro:
Cidade: TRAMANDAÍ UF: RS CEP: 95020472

Data de Início: 08/02/2013 Previsão de Término: 13/02/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: MORPHINE PH PRODUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 05515717000190

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	192,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO COBERTO EM LONA VINÍLICA, 16 X 12.	192,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

772 / 991 ----------

Número de ART: **6693531** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 07/02/2013 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO CPF/CNPJ: 83021857000115
Rua: AVENIDA SÃO PEDRO Nº: 1615
Complemento: Bairro:
Cidade: Pinhalzinho UF: SC CEP: 89870000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SÃO SALVADOR Nº: 0
Complemento: PARQUE DA EFACIP Bairro:
Cidade: PINHALZINHO UF: SC CEP: 89870000

Data de Início: 08/02/2013 Previsão de Término: 10/02/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO CPF/CNPJ: 83021857000115

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	96,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, 8 X 12M	96,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

773 / 991 ----------

Número de ART: **6716163** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 08/03/2013 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: LF MATOS E CASTRO LTDA-ME CPF/CNPJ: 03811906000184
Rua: RUA EURICO ARAUJO Nº: 35
Complemento: Bairro: GLORIA
Cidade: Carazinho UF: RS CEP: 99500000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA COCHINHO Nº: 0
Complemento: PRAÇA MUNICIPAL Bairro:
Cidade: VICTOR GRAEFF UF: RS CEP: 99350000

Data de Início: 03/03/2013 Previsão de Término: 08/03/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: LF MATOS E CASTRO LTDA-ME CPF/CNPJ: 03811906000184

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	72,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO ARTISTICO	72,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

774 / 991 ----------

Número de ART: **6731237** Tipo de ART: Execução de Obra Registrada em: 18/03/2013 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: CASAGRANDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: SFB COMERCIAL S/A CPF/CNPJ: 03891664000105
Rua: RUA SANTOS DUMONT Nº: 182
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 95082030

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$900.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA JULIO DE CASTILHOS Nº: 767
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 95082030

Data de Início: 12/03/2013 Previsão de Término: 12/04/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: SFB COMERCIAL S/A CPF/CNPJ: 03891664000105

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	489,02	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	489,02	m²
2 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	489,02	m²
3 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	489,02	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

775 / 991 ----------

Número de ART: **6781251** Tipo de ART: Execução de Obra Registrada em: 29/04/2013 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: CASAGRANDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: JHM IMOVEIS LTDA CPF/CNPJ: 11390528/0001-30
Rua: RUA ALFREDO CHAVES Nº: 432
Complemento: A Bairro: CENTRO
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 95020460

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 5.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JAIME GUILHERME MURATTI FILHO Nº: 0
Complemento: LOTE 03, QUADRA B Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 95020460

Data de Início: 17/04/2013 Previsão de Término: 18/06/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: JHM IMOVEIS LTDA CPF/CNPJ: 11390528/0001-30

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1.868,32	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

776 / 991 ----------

Número de ART: **6796352** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 06/05/2013 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: SINDUSCOM - ERECHIM CPF/CNPJ: 87637283/001-07
Rua: RUA CALDAS JUNIOR Nº: 2834
Complemento: Bairro: FRINAPE
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 99700973

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CALDAS JUNIOR Nº: 2834
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700973

Data de Início: 23/04/2013 Previsão de Término: 06/05/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: SINDUSCOM - ERECHIM CPF/CNPJ: 87637283/001-07

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	612,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO COBERTO LONA VINÍLICA, 18 X 34 M.	612,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

2 - OBSERVAÇÕES CAMINHÃO PLAYGROUD COM BRINQUEDOS RECREATIVOS

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

777 / 991 ----------

Número de ART: **6820749** Tipo de ART: Execução de Obra Registrada em: 15/05/2013 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ALBINO KASPROVICZ CPF/CNPJ: 21972982087
Rua: AVENIDA LIDO TAGLIARI Nº: 0
Complemento: LOTE 10, QUADRA 03 Bairro: CENTRO
Cidade: Estação UF: RS CEP: 99930000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA LIDO TAGLIARI Nº: 0
Complemento: LOTE 10, QUADRA 03 Bairro:
Cidade: ESTAÇÃO UF: RS CEP: 99930000

Data de Início: 14/05/2013 Previsão de Término: 14/06/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL/RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: ALBINO KASPROVICZ CPF/CNPJ: 21972982087

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - REGULARIZAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	53,70	m²
1 - REGULARIZAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	53,70	m²
2 - REGULARIZAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	53,70	m²
3 - REGULARIZAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	53,70	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

778 / 991 ----------

Número de ART: **6827999** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 28/05/2013 Baixada em: 28/11/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: MAKRODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 97150650/0001-55
Rua: RUA E Nº: 0
Complemento: Bairro: SÃO CRISTOVÃO II
Cidade: Passo Fundo UF: RS CEP: 99100000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 56.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA E Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 99100000

Data de Início: 20/05/2013 Previsão de Término: 20/06/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: MAKRODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 97150650/0001-55

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	920,00	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	920,00	m²
2 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	920,00	m²
3 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	920,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

779 / 991 ----------

Número de ART: **6841608** Tipo de ART: Execução de Obra Registrada em: 31/05/2013 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: ALBINO KASPROVICZ CPF/CNPJ: 21972982087
Rua: AVENIDA LIDO TAGLIARI Nº: 0
Complemento: LOTE 10, QUADRA 03 Bairro: CENTRO
Cidade: Estação UF: RS CEP: 99930000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA LIDO TAGLIARI Nº: 0
Complemento: LOTE 10, QUADRA 03 Bairro:
Cidade: ESTAÇÃO UF: RS CEP: 99930000

Data de Início: 29/05/2013 Previsão de Término: 28/06/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL/RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: ALBINO KASPROVICZ CPF/CNPJ: 21972982087

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - REGULARIZAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	216,20	m²
1 - REGULARIZAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	216,20	m²
2 - REGULARIZAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	216,20	m²
3 - REGULARIZAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	216,20	m²
4 - REGULARIZAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	216,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

780 / 991 ----------

Número de ART: **6886647** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 04/07/2013 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: AGEPAME-ASSOC ENTIDADES GEST EXPOFEIRA PARQUE EVEN CPF/CNPJ: 03002273/0001-63
Rua: RUA SUIÇA Nº: 101
Complemento: Bairro: JARDIM FORMOSO
Cidade: Capivari do Sul UF: RS CEP: 95552000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SUIÇA Nº: 101
Complemento: PARQ MUNIC ABRAHÃO NUNES Bairro:
Cidade: CAPIVARI DO SUL UF: RS CEP: 95552000

Data de Início: 04/07/2013 Previsão de Término: 07/07/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: AGEPAME-ASSOC ENTIDADES GEST EXPOFEIRA PARQUE EVEN CPF/CNPJ: 03002273/0001-63

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	68,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO 6,80 X 10,00 M.	68,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

781 / 991 ----------

Número de ART: **6896860** Tipo de ART: Execução de Obra Registrada em: 08/07/2013 Baixada em: 28/11/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: EDSON LUIZ TALASKA CPF/CNPJ: 16 577 191/0001-99
Rua: RUA D Nº: 0
Complemento: LOTEAMENTO INDUSTRIAL Bairro: SÃO CRISTOVÃO
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: RUA D Nº: 0
Complemento: LOTEAMENTO INDUSTRIAL Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 04/07/2013 Previsão de Término: 04/06/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL Código: MPOG:
Proprietário: EDSON LUIZ TALASKA CPF/CNPJ: 16 577 191/0001-99

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	475,31	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	475,31	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	475,31	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	475,31	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	475,31	m²
5 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	475,31	m²
6 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	475,31	m²
7 - PROJETO E EXECUÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	475,31	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

82 / 991 ----------

Número de ART: **6826824** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 21/05/2013 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR CPF/CNPJ: 6255505/9132-19
Rua: INDETERMINADO PRAÇA XV DE NOVEMBRO Nº: 16
Complemento: 8° ANDAR Bairro: CENTRO
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90080020

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ARAXA Nº: 505
Complemento: FENAC Bairro:
Cidade: NOVO HAMBURGO UF: RS CEP: 93334000

Data de Início: 10/07/2013 Previsão de Término: 14/07/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RELIGIOSO Código: MPOG:
Proprietário: IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR CPF/CNPJ: 6255505/9132-19

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	204,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO 17 X 12 M.	204,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

783 / 991 ----------

Número de ART: **6905293** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 10/07/2013 Baixada em: 28/11/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA CPF/CNPJ: 83021540/0001-53
Rua: INDETERMINADO PRAÇA DR IVO STUMPF Nº: 100
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Itá UF: SC CEP: 89760000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: PRAÇA DR IVO STUMPF Nº: 100
Complemento: Bairro:
Cidade: ITÁ UF: SC CEP: 89760000

Data de Início: 12/07/2013 Previsão de Término: 21/07/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA CPF/CNPJ: 83021540/0001-53

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	1.026,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO COBERTO LONA VINÍLICA, 27 X 38 M.	1.026,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

784 / 991 ----------

Número de ART: **6922955** Tipo de ART: Execução de Obra Registrada em: 23/07/2013 Baixada em: 28/11/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MARIA IRACI SOSMAIER CPF/CNPJ: 235499200-91
Rua: RUA AFONSO TOCHETTO Nº: 1502
Complemento: Bairro: SÃO PELEGRINO
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 30.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA AFONSO TOCHETTO Nº: 1502
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS --- UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 22/07/2013 Previsão de Término: 23/09/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: MARIA IRACI SOSMAIER CPF/CNPJ: 235499200-91

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - REGULARIZAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	102,70	m²
1 - REGULARIZAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	102,70	m²
2 - REGULARIZAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	102,70	m²
3 - REGULARIZAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	102,70	m²
4 - REGULARIZAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	102,70	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

785 / 991 ----------

Número de ART: **6941974** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 07/08/2013 Baixada em: 28/11/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: AM9 PRODUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 07507280/0001-78
Rua: RUA ASSIS BRASIL Nº: 193
Complemento: Bairro: JARDELINO RAMOS
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 95020380

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: PRAÇA CENTRAL Nº: 0
Complemento: DISTRITO NOVA MILANO Bairro:
Cidade: FARROUPILHA UF: RS CEP: 95000180

Data de Início: 09/08/2013 Previsão de Término: 18/08/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: AM9 PRODUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 07507280/0001-78

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	626,50	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO COBERTO EM LONA VINÍLICA, 12,30 X 40	492,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 10,00 X 11,25	112,50	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE CAMAROTE DE 4,50 X 5,00	22,50	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

786 / 991 ----------

Número de ART: **6975976** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 26/08/2013 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917/0001-25
Rua: RUA RUA JOSE CANELLAS Nº: 258
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Frederico Westphalen UF: RS CEP: 98400000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA RIO DE JANEIRO Nº: 151
Complemento: GINASIO ITAPAGE Bairro:
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN UF: RS CEP: 98400000

Data de Início: 30/08/2013 Previsão de Término: 30/08/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917/0001-25

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO 10 X 12 M.	120,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

787 / 991 ----------

Número de ART: **6975968** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 26/08/2013 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE CPF/CNPJ: 87613519/0001-23
Rua: AVENIDA ALTO JACUÍ Nº: 840
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Não-Me-Toque UF: RS CEP: 99470000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA RS 142, KM 24 Nº: 0
Complemento: PARQUE EXPO DIRETO Bairro:
Cidade: NÃO-ME-TOQUE UF: RS CEP: 99470000

Data de Início: 31/08/2013 Previsão de Término: 31/08/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE CPF/CNPJ: 87613519/0001-23

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO 10 X 12 M.	120,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

788 / 991 ----------

Número de ART: **6945407** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 06/08/2013 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: SERGIO CARAVER - ME CPF/CNPJ: 94908985/0001-00
Rua: RUA DOS ANDRADAS Nº: 1727
Complemento: CJ 55 Bairro: CENTRO
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90000000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 650,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: PARQUE DA REDENÇÃO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90000000

Data de Início: 01/09/2013 Previsão de Término: 01/09/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: SERGIO CARAVER - ME CPF/CNPJ: 94908985/0001-00

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, 10 X 12M	120,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

789 / 991 ----------

Número de ART: **6999696** Tipo de ART: Execução de Obra Registrada em: 09/09/2013 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: AVANIR BETIOL CPF/CNPJ:
Rua: INDETERMINADO CAZEMIRO ZAMBRZYCKI, LOTE Nº 04, QUADRA 10 Nº: 0
Complemento: LOTEAM. ZAMBRZYCKI Bairro: NOSSA SENHORA CONSOLADORA
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: CAZEMIRO ZAMBRZYCKI, LOTE Nº 04, QUADRA 10 Nº: 0
Complemento: LOTEAM. ZAMBRZYCKI Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 09/09/2013 Previsão de Término: 08/09/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: AVANIR BETIOL CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	121,26	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	121,26	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	121,26	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	121,26	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	121,26	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

790 / 991 ----------

Número de ART: **7015918** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 19/09/2013 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM CPF/CNPJ: 87613477/001-20
Rua: INDETERMINADO PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 354
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 99700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO Nº: 354
Complemento: PROX ACAMP. FARROUPILHA Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 20/09/2013 Previsão de Término: 20/09/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM CPF/CNPJ: 87613477/001-20

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	60,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO HIDRAULICO 12,00 X 5,00 M.	60,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

791 / 991 ----------

Número de ART: **7020655** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 24/09/2013 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: SICREDI - ALTOS DA SERRA CPF/CNPJ: 92555150/0001-80
Rua: RUA XV DE NOVEMBRO Nº: 179
Complemento: SALA 301 Bairro: CENTRO
Cidade: Tapejara UF: RS CEP: 99950000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: SALÃO PAROQUIAL Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SANANDUVA UF: RS CEP: 99840000

Data de Início: 26/09/2013 Previsão de Término: 28/09/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: SICREDI - ALTOS DA SERRA CPF/CNPJ: 92555150/0001-80

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	72,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 9,00 X 8,00 M.	72,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

792 / 991 ----------

Número de ART: **7020672** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 24/09/2013 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ACCIE - ASSOC COM CULT IND DE ERECHIM CPF/CNPJ: 89430490/0001-70
Rua: RUA HENRIQUE PEDRO SALOMONI Nº: 0
Complemento: S/N Bairro: FRINAPE
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 99700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: GINASIO ESPORTIVO DO CLUBE ATLANTICO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 26/09/2013 Previsão de Término: 28/09/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: ACCIE - ASSOC COM CULT IND DE ERECHIM CPF/CNPJ: 89430490/0001-70

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	133,50	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 4,00 X 12,00 M.	133,50	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE PASSARELA DE 32,00 X 2,25 M	133,50	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE ELEVADO PARA JURADOS 2,25 X 8,00 M	133,50	m/s

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

793 / 991 ----------

Número de ART: **6956245** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 22/08/2013 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR CPF/CNPJ: 6255505/9132-19
Rua: INDETERMINADO PRAÇA XV DE NOVEMBRO Nº: 16
Complemento: 8° ANDAR Bairro: CENTRO
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90080020

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ARAXA Nº: 505
Complemento: FENAC Bairro:
Cidade: NOVO HAMBURGO UF: RS CEP: 93334000

Data de Início: 03/10/2013 Previsão de Término: 05/10/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RELIGIOSO Código: MPOG:
Proprietário: IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR CPF/CNPJ: 6255505/9132-19

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	204,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO 17 X 12 M.	204,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

794 / 991 ----------

Número de ART: **7031708** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 30/09/2013 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: FMA COMUNICAÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 05770436/0001-83
Rua: RUA IRAN PAULO SPRENGER Nº: 232
Complemento: Bairro: FEITORIA
Cidade: São Leopoldo UF: RS CEP: 93050020

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ARAXA Nº: 505
Complemento: FENAC Bairro:
Cidade: NOVO HAMBURGO UF: RS CEP: 93050020

Data de Início: 05/10/2013 Previsão de Término: 05/10/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: FMA COMUNICAÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 05770436/0001-83

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	156,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 15,60,00 X 10,00 M.	156,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

795 / 991 ----------

Número de ART: **7040515** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 04/10/2013 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ELITTE TURISMO E EVENTOS LTDA CPF/CNPJ: 09557913/0001-88
Rua: RUA JOÃO PESSOA Nº: 19
Complemento: APTO 401 Bairro:
Cidade: Canela UF: RS CEP: 95680000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: PARQUE LAURO RICIERI BORTOLON Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: MARAU UF: RS CEP: 99150000

Data de Início: 10/10/2013 Previsão de Término: 13/10/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: ELITTE TURISMO E EVENTOS LTDA CPF/CNPJ: 09557913/0001-88

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	140,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 14,00,00 X 10,00 M.	140,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

796 / 991 ----------

Número de ART: **7053073** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 14/10/2013 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: MORPHINE PH PRODUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 05515717000190
Rua: RUA OS DEZOITO DO FORTE Nº: 1110
Complemento: SALA 502 Bairro: LOURDES
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 95020472
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 200,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA OTAVIANO SILVEIRA Nº: 207
Complemento: ESTADIO DO SAPUCAIENSE Bairro:
Cidade: SAPUCAIA DO SUL UF: RS CEP: 93214500
Data de Início: 19/10/2013 Previsão de Término: 20/10/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: MORPHINE PH PRODUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 05515717000190

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	192,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 16,00,00 X 12,00 M.	192,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

797 / 991 ----------

Número de ART: **7059526** Tipo de ART: Execução de Obra Registrada em: 17/10/2013 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: CASAGRANDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Contratante: JORGE AUGUSTO PANTE E OUTRO CPF/CNPJ: 432288520-91
Rua: RUA DUQUE DE CAXIAS Nº: 2100
Complemento: APTO 401 Bairro: MADUREIRA
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 95020200
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 880.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA AMABILE CECHIM MAGDALENO Nº: 743
Complemento: INDUSTRIAL HOLGER DAVIDS Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 95020200
Data de Início: 04/11/2013 Previsão de Término: 04/11/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL Código: MPOG:
Proprietário: JORGE AUGUSTO PANTE E OUTRO CPF/CNPJ: 432288520-91

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	1.259,00	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	1.259,00	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1.259,00	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	1.259,00	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	1.259,00	m²
5 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1.259,00	m²
6 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1.259,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

798 / 991 ----------

Número de ART: **7080903** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 29/10/2013 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: CASAGRANDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: JORGE AUGUSTO PANTE E OUTRO CPF/CNPJ: 432288520-91
Rua: RUA DUQUE DE CAXIAS Nº: 2100
Complemento: APTO 401 Bairro: MADUREIRA
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 95020200

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA AMABILE CECHIM MAGDALENO Nº: 743
Complemento: INDUSTRIAL HOLGER DAVIDS Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 95020200

Data de Início: 04/11/2013 Previsão de Término: 04/11/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL Código: MPOG:
Proprietário: JORGE AUGUSTO PANTE E OUTRO CPF/CNPJ: 432288520-91

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1.259,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

799 / 991 ----------

Número de ART: **7131511** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 28/11/2013 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: BALDASSO E MIOTTO PRODUÇÕES ARTISITICAS E CULTURAI CPF/CNPJ: 11777330/0001-04
Rua: RUA ANGELO MENEGHINI Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Vista Alegre do Prata UF: RS CEP: 95325000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MAXIMINO AGARBOSSA Nº: 1700
Complemento: GINASIO LEOMAR BAREA Bairro:
Cidade: IBIRAIARAS UF: RS CEP: 95325000

Data de Início: 29/11/2013 Previsão de Término: 30/11/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: BALDASSO E MIOTTO PRODUÇÕES ARTISITICAS E CULTURAI CPF/CNPJ: 11777330/0001-04

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	96,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 12,00 X 8,00 M.	90,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

800 / 991 ----------

Número de ART: **7135083** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 02/12/2013 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: LEONI VOGL CPF/CNPJ: 52794792091
Rua: RUA ALBINO FERNANDO HOLZBACH Nº: 49
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ALBINO FERNANDO HOLZBACH Nº: 49
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 02/12/2013 Previsão de Término: 02/12/2013 Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Finalidade: CADASTRAL Código: MPOG:
Proprietário: LEONI VOGL CPF/CNPJ: 52794792091

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - DESENHO TÉCNICO	TOPOGRAFIA - LOCAÇÃO DE DETALHES		
1 - OBSERVAÇÕES	ELABORAÇÃO DE UM CROQUI DE SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

801 / 991 ----------

Número de ART: **7133088** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 09/12/2013 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ACIRA - ASSOCIAÇÃO COM E IND DE RONDA ALTA CPF/CNPJ: 89965206/0001-60
Rua: RUA DUQUE DE CAXIAS Nº: 225
Complemento: Bairro:
Cidade: Ronda Alta UF: RS CEP: 99670000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DO DESPORTO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: RONDA ALTA UF: RS CEP: 99670000

Data de Início: 06/12/2013 Previsão de Término: 08/12/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: ACIRA - ASSOCIAÇÃO COM E IND DE RONDA ALTA CPF/CNPJ: 89965206/0001-60

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	618,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 12,00 X 8,00 M.	96,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO DE 450,00 M2	450,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE 02 PALCO/CAMAROTE (2 X 36,00 M2)	72,00	m²
4 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DO PÓRTAL DE ENTRADA	15,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

802 / 991 ----------

Número de ART: **7111198** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 19/11/2013 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: COTRIJAL - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL CPF/CNPJ: 91495549/0001-50
Rua: RUA JULIO GRAEFF Nº: 1
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Não-Me-Toque UF: RS CEP: 99470000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JULIO GRAEFF Nº: 1
Complemento: Bairro:
Cidade: NÃO-ME-TOQUE UF: RS CEP: 99470000

Data de Início: 07/12/2013 Previsão de Término: 07/12/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: COTRIJAL - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL CPF/CNPJ: 91495549/0001-50

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	60,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 12,00 X 5,00 M.	60,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

803 / 991 ----------

Número de ART: **7131655** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 28/11/2013 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: P M DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE CPF/CNPJ: 95589289/0001-32
Rua: AVENIDA IGUAÇU Nº: 750
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Nova Esperança do Sudoeste UF: PR CEP: 85635000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 350,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA VEREADOR GUILHERME LEANDRO Nº: 0
Complemento: QUADRA 18 Bairro:
Cidade: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE UF: PR CEP: 85635000

Data de Início: 11/12/2013 Previsão de Término: 15/12/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: P M DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE CPF/CNPJ: 95589289/0001-32

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	1.160,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO COBERTO LONA VINÍLICA, 29 X 40 M.	1.160,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

804 / 991 ----------

Número de ART: **7152249** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 12/12/2013 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: SHOW DO SUL PRODUTORA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 12278986/0001-45
Rua: RUA 700 Nº: 401
Complemento: SALA 205 Bairro: CENTRO
Cidade: Balneário Camboriú UF: SC CEP: 88330618

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA BENJAMIM BORGES DOS SANTOS Nº: 1121
Complemento: CENTRO EVENTOS EXPOPATO Bairro:
Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 0

Data de Início: 12/12/2013 Previsão de Término: 12/12/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: SHOW DO SUL PRODUTORA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 12278986/0001-45

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	96,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO HIDRÁULICO 12,00 X 8,00 M.	96,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

805 / 991 ----------

Número de ART: **7153915** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 12/12/2013 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA CPF/CNPJ: 87612750/0001-00
Rua: AVENIDA BARÃO DO TRIUNFO Nº: 569
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Arvorezinha UF: RS CEP: 95995000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BARÃO DO TRIUNFO Nº: 569
Complemento: Bairro:
Cidade: ARVOREZINHA UF: RS CEP: 95995000

Data de Início: 15/12/2013 Previsão de Término: 15/12/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA CPF/CNPJ: 87612750/0001-00

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	96,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO HIDRÁULICO 12,00 X 8,00 M.	96,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

806 / 991 ----------

Número de ART: **7167308** Tipo de ART: Execução de Obra Registrada em: 18/12/2013 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: CASAGRANDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: MAC 6 NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CPF/CNPJ: 13304737/0001-40
Rua: RUA BENTO GONÇALVES Nº: 115
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 97700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 7.520.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DISTRITO LOT RIO TIGRE PARTE DOS LOTES RURAIS 41 E Nº: 0
Complemento: LINHA ZARO Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 97700000

Data de Início: 18/12/2013 Previsão de Término: 18/12/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: MAC 6 NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CPF/CNPJ: 13304737/0001-40

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	8.561,60	m²
1 - OBSERVAÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO DE 160 CASAS NO LOTEAMENTO RIO TIGRE	8.561,60	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

807 / 991 ----------

Número de ART: **7183592** Tipo de ART: Execução de Obra Registrada em: 06/01/2014 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: CASAGRANDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: JHM IMOVEIS LTDA CPF/CNPJ: 11390528/0001-30
Rua: RUA ALFREDO CHAVES Nº: 432
Complemento: A Bairro: CENTRO
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 95020460

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 25.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JAIME GUILHERME MURATTI FILHO Nº: 1000
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 95020460

Data de Início: 06/01/2014 Previsão de Término: 06/03/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL Código: MPOG:
Proprietário: JHM IMOVEIS LTDA CPF/CNPJ: 11390528/0001-30

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	30,66	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	30,66	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	30,66	m²
3 - OBSERVAÇÕES	PROJETO E EXECUÇÃO CE UMA CABINE DE MEDIÇÃO EM AT	30,66	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

808 / 991 ----------

Número de ART: **7248945** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 18/02/2014 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: EDENIR PILOTTO CPF/CNPJ: 560571800-20
Rua: RODOVIA RS 129 KM 126 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: Guaporé UF: RS CEP: 99200000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA RS 129 KM 126 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GUAPORÉ UF: RS CEP: 99200000

Data de Início: 22/02/2014 Previsão de Término: 22/02/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: EDENIR PILOTTO CPF/CNPJ: 560571800-20

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	124,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE 02 PALCO/CAMAROTE	124,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

809 / 991 ----------

Número de ART: **7276774** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 10/03/2014 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ASSOC COM IND VICTOR GRAEFF CPF/CNPJ: 93854230/0001-07
Rua: AVENIDA COCHINHO Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Victor Graeff UF: RS CEP: 99350000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA COCHINHO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: VICTOR GRAEFF UF: RS CEP: 99350000

Data de Início: 10/03/2014 Previsão de Término: 17/03/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: ASSOC COM IND VICTOR GRAEFF CPF/CNPJ: 93854230/0001-07

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - METÁLICAS	72,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO (9,00 X 8,00M)	72,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

810 / 991 ----------

Número de ART: **7278176** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 11/03/2014 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: IGREJA BATISTA NACIONAL AGAPE CPF/CNPJ: 06102607/0005-92
Rua: RUA PEDRO LOPES DE OLIVEIRA Nº: 49
Complemento: Bairro: BOQUEIRÃO
Cidade: Passo Fundo UF: RS CEP: 99025380

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 285 Nº: 0
Complemento: Km 6,6 Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 99025380

Data de Início: 14/03/2014 Previsão de Término: 15/03/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: IGREJA BATISTA NACIONAL AGAPE CPF/CNPJ: 06102607/0005-92

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	96,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO HIDRÁULICO 12,00 X 8,00 M.	96,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

811 / 991 ----------

Número de ART: **7285308** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 14/03/2014 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ADESVAL-ASSOC DES COM E SOCIAL S VALENTIM DO SUL CPF/CNPJ: 03448258/0001-43
Rua: RUA JOÃO SCUSSEL Nº: 66
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Valentim do Sul UF: RS CEP: 99240000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOÃO SCUSSEL Nº: 0
Complemento: PARQUE DE EVENTOS Bairro:
Cidade: SÃO VALENTIM DO SUL UF: RS CEP: 99240000

Data de Início: 20/03/2014 Previsão de Término: 24/03/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: ADESVAL-ASSOC DES COM E SOCIAL S VALENTIM DO SUL CPF/CNPJ: 03448258/0001-43

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	1.280,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO COBERTO LONA VINÍLICA, 29 X 40 M.	1.160,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE PALCO , 12 X 10	120,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

812 / 991 ----------

Número de ART: **7285363** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 24/03/2014 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PRORECORDS PRODUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 07353639/0001-08
Rua: RUA JULIO DE CASTILHOS Nº: 1327
Complemento: SALAS 14 E 15 Bairro: CENTRO
Cidade: Encantado UF: RS CEP: 95960000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA DOS IMIGRANTES Nº: 500
Complemento: PARQUE JOÃO BATISTA MARQU Bairro:
Cidade: ENCANTADO UF: RS CEP: 95960000

Data de Início: 24/03/2014 Previsão de Término: 30/03/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: PRORECORDS PRODUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 07353639/0001-08

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	108,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO 13,50 X 8,00 M.	108,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

813 / 991 ----------

Número de ART: **7314605** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 02/04/2014 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: GREMIO ESP RECREATIVO E CULTURAL ÁGUIA NEGRA CPF/CNPJ: 89986145/0001-17
Rua: RUA IPANEMA Nº: 385
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Paraí UF: RS CEP: 95360000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA IPANEMA Nº: 385
Complemento: Bairro:
Cidade: PARAÍ UF: RS CEP: 95360000

Data de Início: 03/04/2014 Previsão de Término: 04/04/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: GREMIO ESP RECREATIVO E CULTURAL ÁGUIA NEGRA CPF/CNPJ: 89986145/0001-17

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	63,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE PALCO/CAMAROTE	63,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

814 / 991 ----------

Número de ART: **7323037** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 07/04/2014 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JEANDRE JOSE VIEIRA CPF/CNPJ: 640997410-87
Rua: RUA SIBERIO VALADARES Nº: 1085
Complemento: Bairro: LOTEAMENTO NOVA ERA
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SIBERIO VALADARES Nº: 1085
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 07/04/2014 Previsão de Término: 07/04/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: JEANDRE JOSE VIEIRA CPF/CNPJ: 640997410-87

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - LAUDO TÉCNICO	AVALIAÇÃO DE DOIS LOTES E UMA EDIFICAÇÃO	3,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

815 / 991 ----------

Número de ART: **7324922** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 08/04/2014 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE CPF/CNPJ: 92005545/0004-09
Rua: RUA AMERICA Nº: 1000
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Cerro Grande UF: RS CEP: 98340000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: RUA AMERICA Nº: 1000
Complemento: PARQUE DA EXPOSERRO Bairro:
Cidade: CERRO GRANDE UF: RS CEP: 98340000

Data de Início: 11/04/2014 Previsão de Término: 12/04/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE CPF/CNPJ: 92005545/0004-09

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	204,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE PALCO/CAMAROTE, 27 X 4 M	108,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE PALCO , 12 X 8 M	96,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

816 / 991 ----------

Número de ART: **7343085** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 22/04/2014 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CLUBE DE MÃES PAZ E AMOR CPF/CNPJ: 91098715/0001-84
Rua: RUA DR CAMPOS Nº: 453
Complemento: SALA 204 Bairro: CENTRO
Cidade: Anta Gorda UF: RS CEP: 95980000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: PARQUE DE EVENTOS DA FESLEITE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ANTA GORDA UF: RS CEP: 95980000

Data de Início: 24/04/2014 Previsão de Término: 27/04/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: CLUBE DE MÃES PAZ E AMOR CPF/CNPJ: 91098715/0001-84

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO HIDRÁULICO 12,00 X 10,00 M.	120,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

817 / 991 ----------

Número de ART: **7349741** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 05/05/2014 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: RH PRODUÇÕES MUSICAIS E CULTURAIS LTDA CPF/CNPJ: 04467020/0001-28
Rua: RUA FRANCISCO LUIZ CARDONA Nº: 853
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Sagrada Família UF: RS CEP: 98330000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA AMANDIO ARAUJO Nº: 1030
Complemento: Bairro:
Cidade: CONSTANTINA UF: RS CEP: 99680000

Data de Início: 26/04/2014 Previsão de Término: 06/05/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: RH PRODUÇÕES MUSICAIS E CULTURAIS LTDA CPF/CNPJ: 04467020/0001-28

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	1.410,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO COBERTO LONA VINÍLICA, 30 X 40 M.	1.410,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE PALCO , 12,0 X 10,0 M	1.410,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO/CAMAROTE, 4,0 X 22,50 M	1.410,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

818 / 991 ----------

Número de ART: **7365463** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 06/05/2014 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CENTRO CULTURAL COTIPORÃ CPF/CNPJ: 01715761/0001-92
Rua: RUA PEDRO PREDA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Cotiporã UF: RS CEP: 95335970

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PEDRO PREDA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: COTIPORÃ UF: RS CEP: 95335970

Data de Início: 08/05/2014 Previsão de Término: 11/05/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: CENTRO CULTURAL COTIPORÃ CPF/CNPJ: 01715761/0001-92

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	140,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO 14,00 X 10,00 M.	140,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

819 / 991 ----------

Número de ART: **7374129** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 12/05/2014 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ACCIE - ASSOC COM CULT IND DE ERECHIM CPF/CNPJ: 89430490/0001-70
Rua: RUA HENRIQUE PEDRO SALOMONI Nº: 0
Complemento: S/N Bairro: FRINAPE
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 99700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PEDRO SALOMONI Nº: 0
Complemento: PARQUE DA ACCIE Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 10/05/2014 Previsão de Término: 20/05/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: ACCIE - ASSOC COM CULT IND DE ERECHIM CPF/CNPJ: 89430490/0001-70

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	738,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO DE 18,45 X 40,00 M.	738,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

820 / 991 ----------

Número de ART: **7395533** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 22/05/2014 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL MARIANO MORO CPF/CNPJ: 01177183/0001-88
Rua: RUA MIGUEL DETONI Nº: 201
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Mariano Moro UF: RS CEP: 99790000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MIGUEL DETONI Nº: 201
Complemento: Bairro:
Cidade: MARIANO MORO UF: RS CEP: 99790000

Data de Início: 23/05/2014 Previsão de Término: 26/05/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL MARIANO MORO CPF/CNPJ: 01177183/0001-88

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	96,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO 12,00 X 8,00 M.	96,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

821 / 991 ----------

Número de ART: **7397263** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 02/06/2014 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO CPF/CNPJ: 87613618/0001-05
Rua: AVENIDA BRASILIA Nº: 1057
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Barracão UF: RS CEP: 95370000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BRASILIA Nº: 1057
Complemento: PARQUE DA FESTA DO PINHÃO Bairro:
Cidade: BARRACÃO UF: RS CEP: 95370000

Data de Início: 24/05/2014 Previsão de Término: 02/06/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO CPF/CNPJ: 87613618/0001-05

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	1.602,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO DE 29,00 X 46,00 M.	1.334,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 14,00 X 10,00 M	140,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE 02 CONJUNTOS DE 07 CAMAROTES DE 4,00 X 16,00 M	128,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

22 / 991 ----------

Número de ART: **7442027** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 20/06/2014 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: FAM PRODUTORA CPF/CNPJ: 19963522/0001-17
Rua: RUA MIGUEL VARGAS Nº: 352
Complemento: Bairro: BOQUEIRÃO
Cidade: Passo Fundo UF: RS CEP: 99025380

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA RST 324 KM 06 Nº: 0
Complemento: C EVENTOS GRAN PALAZZO Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 99025380

Data de Início: 21/06/2014 Previsão de Término: 22/06/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: FAM PRODUTORA CPF/CNPJ: 19963522/0001-17

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	180,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE 02 CONJUNTOS DE 10 CAMAROTES DE 4,00 X 22,50 M	180,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

823 / 991 ----------

Número de ART: **7465680** Tipo de ART: Execução de Obra Registrada em: 08/07/2014 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MAC 6 NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CPF/CNPJ: 13304737/0001-40
Rua: RUA BENTO GONÇALVES Nº: 115
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 97700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 15.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA E Nº: 209
Complemento: QUADRA E - LOTE 20 Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 97700000

Data de Início: 23/06/2014 Previsão de Término: 10/07/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: MAC 6 NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CPF/CNPJ: 13304737/0001-40

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	60,00	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	60,00	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	60,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	PROJETO E EXECUÇÃO DE UM MURO EM ALVENARIA (20,00 X 3,00 M)	60,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

824 / 991 ----------

Número de ART: **7445121** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 24/06/2014 Baixada em: 01/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JCM PRODUÇÕES DE EVENTOS E LIVRARIA LTDA - ME CPF/CNPJ: 19352596/0001-17
Rua: RUA DR INACIO Nº: 550
Complemento: Bairro: NAVEGANTES
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90230180

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ARAXÁ Nº: 505
Complemento: FENAC Bairro:
Cidade: NOVO HAMBURGO UF: RS CEP: 93334000

Data de Início: 15/07/2014 Previsão de Término: 20/07/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: JCM PRODUÇÕES DE EVENTOS E LIVRARIA LTDA - ME CPF/CNPJ: 19352596/0001-17

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	192,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE 01 PALCO DE 12,00 X 16,00	192,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

825 / 991 ----------

Número de ART: **7487151** Tipo de ART: Execução de Obra Registrada em: 21/07/2014 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PEREIRA COM MONT MANUT DE EST METALICAS LTDA-ME CPF/CNPJ: 18276182/0001-93
Rua: RUA JOSE CARBONERA Nº: 0
Complemento: LOTE 12, QUADRA 04 Bairro: LOTEAMENTO INDUSTRIAL SÃO CRISTAVÃO
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOSE CARBONERA Nº: 0
Complemento: LOTE 12, QUADRA 04 Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 28/07/2014 Previsão de Término: 18/07/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL Código: MPOG:
Proprietário: PEREIRA COM MONT MANUT DE EST METALICAS LTDA-ME CPF/CNPJ: 18276182/0001-93

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	180,00	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	180,00	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	180,00	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	180,00	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	180,00	m²
5 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	180,00	m²
6 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	180,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

826 / 991 ----------

Número de ART: **7565816** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 11/09/2014 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CTG POTRO XUCRO CPF/CNPJ: 92902030/0001-01
Rua: RODOVIA RS 431 Nº: 175
Complemento: LINHA TRES PINHEIROS Bairro:
Cidade: Dois Lajeados UF: RS CEP: 99220000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA RS 431 Nº: 0
Complemento: PARQUE DE EVENTOS Bairro:
Cidade: DOIS LAJEADOS UF: RS CEP: 99220000

Data de Início: 08/09/2014 Previsão de Término: 23/09/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: CTG POTRO XUCRO CPF/CNPJ: 92902030/0001-01

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	716,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO DE 22,00 X 30,00 M.	660,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 8,00 X 7,00 M	56,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

827 / 991 ----------

Número de ART: **7566532** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 03/09/2014 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CPM ESCOLA MUNIC ENSINO FUNDAMENTAL OLAVO BILAC CPF/CNPJ: 07386233/0001-13
Rua: RUA GUERINO FERRONATTO Nº: 375
Complemento: Bairro: LOOTEAMENTO DONA IRENE
Cidade: Nova Araçá UF: RS CEP: 95350000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: RUA BATISTA PANISSON Nº: 0
Complemento: GINASIO MUN DE ESPORTES Bairro:
Cidade: NOVA ARAÇÁ UF: RS CEP: 95350000

Data de Início: 11/09/2014 Previsão de Término: 15/09/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: CPM ESCOLA FUNDAMENTAL OLAVO BILAC CPF/CNPJ: 07386233/0001-13

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 12,00 X 10,00 M	120,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

828 / 991 ----------

Número de ART: **7619799** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 30/09/2014 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MAC 6 NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CPF/CNPJ: 13304737/0001-40
Rua: RUA BENTO GONÇALVES Nº: 115
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 97700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA D Nº: 87
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 97700000

Data de Início: 30/09/2014 Previsão de Término: 30/09/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: MAC 6 NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CPF/CNPJ: 13304737/0001-40

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - LAUDO TÉCNICO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	53,51	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

829 / 991 ----------

Número de ART: **7567731** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 03/09/2014 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ACISE - ASSOC COM IND AGROP SERV DE ESPUMOSO CPF/CNPJ: 89657290/0001-54
Rua: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº: 300
Complemento: Bairro: PROGRESSO
Cidade: Espumoso UF: RS CEP: 99400000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº: 300
Complemento: Bairro:
Cidade: ESPUMOSO UF: RS CEP: 99400000

Data de Início: 06/10/2014 Previsão de Término: 15/10/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: ACISE - ASSOC COM IND AGROP SERV DE ESPUMOSO CPF/CNPJ: 89657290/0001-54

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	1.622,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO DE 30,00 X 45,00 M.	1.350,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE DOIS CAMARAROTES DE 4,00 X 18,00 M	144,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE DOIS CAMARINS DE 4,00 X 4,00 M	32,00	m²
4 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO HIDRAULICO DE 12,00 X 8,00 M	96,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

830 / 991 ----------

Número de ART: **7663438** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 24/10/2014 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: EDSON GRANDO - ME CPF/CNPJ: 85264460/0001-34
Rua: RUA DR MARURI Nº: 114
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Concórdia UF: SC CEP: 89700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA VITOR SOPELSA Nº: 0
Complemento: CENTRO DE EVENTOS Bairro:
Cidade: CONCÓRDIA UF: SC CEP: 89700000

Data de Início: 24/10/2014 Previsão de Término: 25/10/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: EDSON GRANDO - ME CPF/CNPJ: 85264460/0001-34

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	63,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 4,00 X 15,75 M.	63,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

831 / 991 ----------

Número de ART: **7663150** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 24/10/2014 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ACIL - ASSOC COM E IND DE LAJEADO CPF/CNPJ: 91167759/0001-19
Rua: RUA SILVA JARDIM Nº: 96
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Lajeado UF: RS CEP: 95900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SENADOR ALBERTO MULLER Nº: 0
Complemento: PARQUE DO IMIGRANTE Bairro:
Cidade: LAJEADO UF: RS CEP: 95900000

Data de Início: 06/11/2014 Previsão de Término: 18/11/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: ACIL - ASSOC COM E IND DE LAJEADO CPF/CNPJ: 91167759/0001-19

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	263,85	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO CAMAROTE DE 6,70 X 15,50 M.	103,85	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO CAMAROTE DE 4,00 X 20,00 M	80,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO CAMAROTE DE 10,00 X 8,00 M	80,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

832 / 991 ----------

Número de ART: **7525443** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 21/08/2014 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: SERGIO CARAVER - ME CPF/CNPJ: 94908985/0001-00
Rua: RUA DOS ANDRADAS Nº: 1727
Complemento: CJ 55 Bairro: CENTRO
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90000000

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA OSVALDO ARANHA Nº: 0
Complemento: PARQUE DA REDENÇÃO Bairro:
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90000000

Data de Início: 08/11/2014 Previsão de Término: 09/11/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: SERGIO CARAVER - ME CPF/CNPJ: 94908985/0001-00

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	96,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO HIDRÁULICO 12,00 X 8,00 M.	96,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

833 / 991 ----------

Número de ART: **7663180** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 24/10/2014 Baixada em: 02/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: IGREJA CAMINHO SANTO CPF/CNPJ: 09322012/0001-07
Rua: RUA SANTA CATARINA Nº: 646
Complemento: Bairro: SANTA MARIA GORETTI
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 93334000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ARAXA Nº: 505
Complemento: PAVILHÃO FENAC Bairro:
Cidade: NOVO HAMBURGO UF: RS CEP: 93334000

Data de Início: 20/11/2014 Previsão de Término: 24/11/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: IGREJA CAMINHO SANTO CPF/CNPJ: 09322012/0001-07

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 20,00 X 6,00 M.	120,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

834 / 991 ----------

Número de ART: **7729550** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 02/12/2014 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: COLÉGIO MARISTA MEDIANEIRA CPF/CNPJ: 92023159/0004-92
Rua: RUA VALENTIM ZAMBONATO Nº: 85
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 99700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA VALENTIM ZAMBONATO Nº: 85
Complemento: GINÁSIO DO COLÉGIO Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 04/12/2014 Previsão de Término: 08/12/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: COLÉGIO MARISTA MEDIANEIRA CPF/CNPJ: 92023159/0004-92

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	72,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 12,00 X 6,00 M.	72,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

835 / 991 ----------

Número de ART: **7729589** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 02/12/2014 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ASSOCIAÇÃO VÊNETA DEL PICCOLO PARADISO CPF/CNPJ: 10762010/0001-18
Rua: RUA JOÃO RIBEIRO Nº: 73
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Dois Lajeados UF: RS CEP: 99220000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DR CARLOS E C. LEAL Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: DOIS LAJEADOS UF: RS CEP: 99220000

Data de Início: 04/12/2014 Previsão de Término: 08/12/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: ASSOCIAÇÃO VÊNETA DEL PICCOLO PARADISO CPF/CNPJ: 10762010/0001-18

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	880,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO DE 20,00 X 40,00 M.	800,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PÓRTICO DE ENTRADA DE 10,00 M X 5,00 M		
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 10,00 X 8,00 M	80,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

836 / 991 ----------

Número de ART: **7735386** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 03/12/2014 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO CPF/CNPJ: 88349238/0001-78
Rua: RUA MON SENHOR SCALABRINI Nº: 78
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Encantado UF: RS CEP: 95960000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$150,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CORONEL SOBRAL Nº: 119
Complemento: CLUBE COMERCIAL Bairro:
Cidade: ENCANTADO UF: RS CEP: 95960000

Data de Início: 04/12/2014 Previsão de Término: 06/12/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO CPF/CNPJ: 88349238/0001-78

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	40,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UMA PASSARELA DE 2,00 X 20,00 M.	40,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

837 / 991 ----------

Número de ART: **7752620** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 15/12/2014 Baixada em: 19/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE CPF/CNPJ: 76995430/0001-52
Rua: AVENIDA MANOEL RIBAS Nº: 620
Complemento: CENTRO Bairro:
Cidade: Itapejara d'Oeste UF: PR CEP: 85580000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 250,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA MANOEL RIBAS Nº: 620
Complemento: CENTRO Bairro:
Cidade: ITAPEJARA D'OESTE UF: PR CEP: 85580000

Data de Início: 12/12/2014 Previsão de Término: 14/12/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE CPF/CNPJ: 76995430/0001-52

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	96,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO HIDRAULICO DE 12,00 X 8,00 M.	96,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

838 / 991 ----------

Número de ART: **7779981** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 07/01/2015 Baixada em: 27/03/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CTG PORTEIRA DA AMIZADE CPF/CNPJ: 91098756/0001-70
Rua: RUA DOM MAXIMO RINALDI Nº: 21
Complemento: Bairro:
Cidade: Relvado UF: RS CEP: 95965000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: RELVADO UF: RS CEP: 95965000

Data de Início: 06/01/2015 Previsão de Término: 10/01/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: CTG PORTEIRA DA AMIZADE CPF/CNPJ: 91098756/0001-70

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	640,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO DE 16,00 X 40,00M	640,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

839 / 991 ----------

Número de ART: **7779365** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 07/01/2015 Baixada em: 27/03/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ARQUIDIOCESANA DE PASSO FUNDO CPF/CNPJ: 92027192/0001-06
Rua: AVENIDA VICENTE GUERRA Nº: 1465
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Nova Alvorada UF: RS CEP: 95985000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA VICENTE GUERRA Nº: 0
Complemento: PRAÇA MUNICIPAL Bairro:
Cidade: NOVA ALVORADA UF: RS CEP: 95985000

Data de Início: 09/01/2015 Previsão de Término: 11/01/2015 Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: ARQUIDIOCESANA DE PASSO FUNDO CPF/CNPJ: 92027192/0001-06

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	96,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO HIDRULICO DE 12,00 X 8,00M	96,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

840 / 991 ----------

Número de ART: **7780010** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 07/01/2015 Baixada em: 19/02/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: RADIO GAUCHA S/A CPF/CNPJ: 90721994/0001-28
Rua: AVENIDA IPIRANGA Nº: 1075
Complemento: 3º ANDAR Bairro: AZENHA
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90160093

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MOSTARDEIRO Nº: 0
Complemento: CONCHA ACUSTICA Bairro:
Cidade: CIDREIRA UF: RS CEP: 95595000

Data de Início: 16/01/2015 Previsão de Término: 18/01/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: RADIO GAUCHA S/A CPF/CNPJ: 90721994/0001-28

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO HIDRAULICO MOVEL DE 12,00 X 8,00M	96,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM CAMARIM DE 4,00 X 4,00M	16,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM CAMARIM DE 2,00 X 4,00 M	8,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

841 / 991 ----------

Número de ART: **7780066** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 07/01/2015 Baixada em: 27/03/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: RADIO GAUCHA S/A CPF/CNPJ: 90721994/0001-28
Rua: AVENIDA IPIRANGA Nº: 1075
Complemento: 3º ANDAR Bairro: AZENHA
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90160093

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BEIRA MAR Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: TRAMANDAÍ UF: RS CEP: 95590000

Data de Início: 23/01/2015 Previsão de Término: 25/01/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: RADIO GAUCHA S/A CPF/CNPJ: 90721994/0001-28

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO HIDRAULICO MOVEL DE 12,00 X 8,00M	96,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM CAMARIM DE 4,00 X 4,00M	16,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM CAMARIM DE 2,00 X 4,00 M	8,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

842 / 991 ----------

Número de ART: **7809212** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 23/01/2015 Baixada em: 27/03/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: RADIO GAUCHA S/A CPF/CNPJ: 90721994/0001-28
Rua: AVENIDA IPIRANGA Nº: 1075
Complemento: 3º ANDAR Bairro: AZENHA
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90160093

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA DR ANTONIO AUGUSTO ASSUNÇÃO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PELOTAS UF: RS CEP: 96090240

Data de Início: 30/01/2015 Previsão de Término: 01/02/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: RADIO GAUCHA S/A CPF/CNPJ: 90721994/0001-28

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO HIDRAULICO MOVEL DE 12,00 X 8,00M	96,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM CAMIRIN DE 4,00 X 4,00M	16,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM HOUSE MIX DE 2,00 X 4,00 M	8,00	m²
4 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

843 / 991 ----------

Número de ART: **7824786** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 03/02/2015 Baixada em: 27/03/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: RADIO GAUCHA S/A CPF/CNPJ: 90721994/0001-28
Rua: AVENIDA IPIRANGA Nº: 1075
Complemento: 3º ANDAR Bairro: AZENHA
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90160093

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA RIO GRANDE, ESQ PAULINO MODERNEL Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PELOTAS UF: RS CEP: 96200000

Data de Início: 06/02/2015 Previsão de Término: 08/02/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: RADIO GAUCHA S/A CPF/CNPJ: 90721994/0001-28

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO HIDRAULICO MOVEL DE 12,00 X 8,00M	96,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM CAMIRIN DE 4,00 X 4,00M	16,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM HOUSE MIX DE 2,00 X 4,00 M	8,00	m²
4 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

844 / 991 ----------

Número de ART: **7834638** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 10/02/2015 Baixada em: 27/03/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: RADIO GAUCHA S/A — CPF/CNPJ: 90721994/0001-28
Rua: AVENIDA IPIRANGA — Nº: 1075
Complemento: 3º ANDAR — Bairro: AZENHA
Cidade: Porto Alegre — UF: RS — CEP: 90160093
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MOSTARDEIRO S/N — Nº: 0
Complemento: CONCHA ACUSTICA — Bairro:
Cidade: CIDREIRA — UF: RS — CEP: 96200000
Data de Início: 20/02/2015 — Previsão de Término: 22/02/2015 — Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES — Código: — MPOG:
Proprietário: RADIO GAUCHA S/A — CPF/CNPJ: 90721994/0001-28

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO HIDRAULICO MOVEL DE 12,00 X 8,00M	96,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM CAMIRIN DE 4,00 X 4,00M	16,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM HOUSE MIX DE 2,00 X 4,00 M	8,00	m²
4 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

845 / 991 ----------

Número de ART: **7834647** — Tipo de ART: Prestação de Serviço — Registrada em: 10/02/2015 — Baixada em: 27/03/2015
Forma de Registro: — Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: RBS TV PASSO FUNDO - RADIO E TV UMBU LTDA — CPF/CNPJ: 89294565/0001-32
Rua: RUA PRINCESA ISABEL S/N — Nº: 0
Complemento: — Bairro: PETROPOLIS
Cidade: Passo Fundo — UF: RS — CEP: 99050000
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: PRAÇA DR ELPIDIO FIALHO S/N — Nº: 0
Complemento: — Bairro:
Cidade: MARAU — UF: RS — CEP: 99150000
ata de Início: 26/02/2015 — Previsão de Término: 01/03/2015 — Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES — Código: — MPOG:
Proprietário: RBS TV PASSO FUNDO - RADIO E TV UMBU LTDA — CPF/CNPJ: 89294565/0001-32

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	136,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 12,00 X 10,00M	120,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM CAMIRIN DE 4,00 X 4,00M	16,00	m²
3 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	136,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

846 / 991 ----------

Número de ART: **7850461** — Tipo de ART: Prestação de Serviço — Registrada em: 23/02/2015 — Baixada em: 27/03/2015
Forma de Registro: — Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: RADIO GAUCHA S/A — CPF/CNPJ: 90721994/0001-28
Rua: AVENIDA IPIRANGA — Nº: 1075
Complemento: 3º ANDAR — Bairro: AZENHA
Cidade: Porto Alegre — UF: RS — CEP: 90160093
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BEIRA MAR — Nº: 0
Complemento:
Cidade: TORRES — Bairro: — UF: RS — CEP: 95560000

Data de Início: 26/02/2015 Previsão de Término: 28/02/2015 — Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES — Código: — MPOG:
Proprietário: RADIO GAUCHA S/A — CPF/CNPJ: 90721994/0001-28

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO HIDRAULICO MOVEL DE 12,00 X 8,00M	96,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM CAMIRIN DE 4,00 X 4,00M	16,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM HOUSE MIX DE 2,00 X 4,00 M	8,00	m²
4 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

847 / 991 ----------

Número de ART: **7859244** Tipo de ART: Execução de Obra Registrada em: 04/03/2015 Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: — Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: SANTO VALMIR PIROLLI — CPF/CNPJ: 433614630-68
Rua: RUA DINARTE FARIAS — Nº: 83
Complemento:
Cidade: Getúlio Vargas — Bairro: CHAMPAGNAT — UF: RS — CEP: 99900000

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.000,00 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DINARTE FARIAS — Nº: 83
Complemento:
Cidade: GETÚLIO VARGAS — Bairro: — UF: RS — CEP: 99900000

Data de Início: 27/02/2015 Previsão de Término: 27/02/2016 — Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL — Código: — MPOG:
Proprietário: SANTO VALMIR PIROLLI — CPF/CNPJ: 433614630-68

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	45,27	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	45,27	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	45,27	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	45,27	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	45,27	m²
5 - PROJETO E EXECUÇÃO	TUBULAÇÃO TELEFÔNICA EM EDIFICAÇÕES	45,27	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

848 / 991 ----------

Número de ART: **7834982** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 10/02/2015 Baixada em: 27/03/2015
Forma de Registro: — Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VIADUTOS — CPF/CNPJ: 93538569/0001-96
Rua: AVENIDA INDEPENDÊNCIA — Nº: 738
Complemento:
Cidade: Viadutos — Bairro: CENTRO — UF: RS — CEP: 99820000

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA INDEPENDÊNCIA E AV CRISTIANO AFONSO BIRCK — Nº: 0
Complemento: PARQUE DE XPOSIÇÕES — Bairro:
Cidade: VIADUTOS — UF: RS — CEP: 99820000

Data de Início: 05/03/2015 Previsão de Término: 09/03/2015 — Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES — Código: — MPOG:
Proprietário: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VIADUTOS — CPF/CNPJ: 93538569/0001-96

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	920,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 12,00 X 10,00M	120,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO DE 16,00 X 50,00M	800,00	m²
3 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	920,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

849 / 991 ----------

Número de ART: **7864581** — Tipo de ART: Prestação de Serviço — Registrada em: 03/03/2015 — Baixada em: 27/03/2015
Forma de Registro: — Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: RADIO GAUCHA S/A — CPF/CNPJ: 90721994/0001-28
Rua: AVENIDA IPIRANGA — Nº: 1075
Complemento: 3º ANDAR — Bairro: AZENHA
Cidade: Porto Alegre — UF: RS — CEP: 90160093

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LAJEADO — Nº: 0
Complemento: PRAÇA DA DONA MOCINHA — Bairro:
Cidade: CANOAS — UF: RS — CEP: 92110000

Data de Início: 06/03/2015 — Previsão de Término: 08/03/2015 — Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES — Código: — MPOG:
Proprietário: RADIO GAUCHA S/A — CPF/CNPJ: 90721994/0001-28

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO HIDRAULICO MOVEL DE 12,00 X 8,00M	96,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM CAMIRIN DE 4,00 X 4,00M	16,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM HOUSE MIX DE 2,00 X 4,00 M	8,00	m²
4 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

850 / 991 ----------

Número de ART: **7871591** — Tipo de ART: Prestação de Serviço — Registrada em: 16/03/2015 — Baixada em: 27/03/2015
Forma de Registro: — Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: RADIO GAUCHA S/A — CPF/CNPJ: 90721994/0001-28
Rua: AVENIDA IPIRANGA — Nº: 1075
Complemento: 3º ANDAR — Bairro: AZENHA
Cidade: Porto Alegre — UF: RS — CEP: 90160093

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ANGELINO LORANZI — Nº: 239
Complemento: PARCÃO — Bairro:
Cidade: GRAVATAÍ — UF: RS — CEP: 94100110

Data de Início: 13/03/2015 — Previsão de Término: 15/03/2015 — Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES — Código: — MPOG:
Proprietário: RADIO GAUCHA S/A — CPF/CNPJ: 90721994/0001-28

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO HIDRAULICO MOVEL DE 12,00 X 8,00M	96,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM CAMIRIN DE 4,00 X 4,00M	16,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM HOUSE MIX DE 2,00 X 4,00 M	8,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

4 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

851 / 991 ----------

Número de ART: **7880873** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 13/03/2015 Baixada em: 27/03/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: RADIO GAUCHA S/A CPF/CNPJ: 90721994/0001-28
Rua: AVENIDA IPIRANGA Nº: 1075
Complemento: 3º ANDAR Bairro: AZENHA
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90160093

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA OSVALDO ARANHA Nº: 0
Complemento: PRAÇA XV DE NOVEMBRO Bairro:
Cidade: VERANÓPOLIS UF: RS CEP: 95330000

Data de Início: 21/03/2015 Previsão de Término: 23/03/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: RADIO GAUCHA S/A CPF/CNPJ: 90721994/0001-28

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO HIDRAULICO MOVEL DE 12,00 X 8,00M	96,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM CAMIRIN DE 4,00 X 4,00M	16,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM HOUSE MIX DE 2,00 X 4,00 M	8,00	m²
4 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

852 / 991 ----------

Número de ART: **7898524** Tipo de ART: Cargo ou Função Registrada em: 25/03/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CASAGRANDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 88274246/0001-00
Rua: AVENIDA SEVERIANO DE ALMEIDA Nº: 458
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SEVERIANO DE ALMEIDA Nº: 458
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 25/03/2015 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CADASTRAL Código: MPOG:
Proprietário: CASAGRANDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 88274246/0001-00

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - CARGO OU FUNÇÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PJ DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES	6,00	h/d

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

853 / 991 ----------

Número de ART: **7892768** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 20/03/2015 Baixada em: 27/03/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: RADIO GAUCHA S/A CPF/CNPJ: 90721994/0001-28
Rua: AVENIDA IPIRANGA Nº: 1075
Complemento: 3º ANDAR Bairro: AZENHA
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90160093

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MONSENHOR VITOR BATTISTELLA Nº: 0
Complemento: NA CATEDRAL SANTO ANTONIO Bairro:
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN UF: RS CEP: 98400000

Data de Início: 27/03/2015 Previsão de Término: 29/03/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: RADIO GAUCHA S/A CPF/CNPJ: 90721994/0001-28

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO HIDRAULICO MOVEL DE 12,00 X 8,00M	96,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM CAMIRIN DE 4,00 X 4,00M	16,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM HOUSE MIX DE 2,00 X 4,00 M	8,00	m²
4 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

054 / 991 ----------

Número de ART: **7892791** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 20/03/2015 Baixada em: 20/04/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: RADIO GAUCHA S/A CPF/CNPJ: 90721994/0001-28
Rua: AVENIDA IPIRANGA Nº: 1075
Complemento: 3º ANDAR Bairro: AZENHA
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90160093

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA CRISTOVÃO COLOMBO Nº: 545
Complemento: SHOPPING TOTAL Bairro:
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90560003

Data de Início: 30/03/2015 Previsão de Término: 01/04/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: RADIO GAUCHA S/A CPF/CNPJ: 90721994/0001-28

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO HIDRAULICO MOVEL DE 12,00 X 8,00M	96,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM CAMIRIN DE 4,00 X 4,00M	16,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM HOUSE MIX DE 2,00 X 4,00 M	8,00	m²
4 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

855 / 991 ----------

Número de ART: **7914268** Tipo de ART: Execução de Obra Registrada em: 16/04/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CELINA BRACIAK ZANCANARO CPF/CNPJ: 979291070-00
Rua: RUA ANTONIO TAGLIARI Nº: 327
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Estação UF: RS CEP: 99930000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 4.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: RUA ANTONIO TAGLIARI
Nº: 0
Complemento: QUADRA 43 - LOTE 06
Bairro:
Cidade: ESTAÇÃO
UF: RS CEP: 99930000

Data de Início: 06/04/2015 Previsão de Término: 06/04/2016
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL
Código: MPOG:
Proprietário: CELINA BRACIAK ZANCANARO
CPF/CNPJ: 979291070-00

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	158,50	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	158,50	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	158,50	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	158,50	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	158,50	m²
5 - PROJETO E EXECUÇÃO	TUBULAÇÃO TELEFÔNICA EM EDIFICAÇÕES	158,50	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

856 / 991 ----------

Número de ART: **7916344** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 07/04/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CENTRO ARTÍSTICO CULTURAL BRESCIENSE
CPF/CNPJ: 88187547/0001-99
Rua: RUA SETE DE SETEMBRO
Nº: 0
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: Nova Bréscia
UF: RS CEP: 95950000

Contrato: Celebrado em:
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00
Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SETE DE SETEMBRO
Nº: 0
Complemento: PRAÇA DA MATRIZ
Bairro:
Cidade: NOVA BRÉSCIA
UF: RS CEP: 95950000

Data de Início: 08/04/2015 Previsão de Término: 13/04/2015
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES
Código: MPOG:
Proprietário: CENTRO ARTÍSTICO CULTURAL BRESCIENSE
CPF/CNPJ: 88187547/0001-99

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	696,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAAVILHÃO DE 16,00 X 40,00M	640,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 7,00 X 8,00M	56,00	m²
3 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	696,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

857 / 991 ----------

Número de ART: **7925016** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 13/04/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: RADIO GAUCHA S/A
CPF/CNPJ: 90721994/0001-28
Rua: AVENIDA IPIRANGA
Nº: 1075
Complemento: 3º ANDAR
Bairro: AZENHA
Cidade: Porto Alegre
UF: RS CEP: 90160093

Contrato: Celebrado em:
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00
Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: PARADA 48
Nº: 0
Complemento: PÇ CENTRAL JOÃO GOULART
Bairro:
Cidade: ALVORADA
UF: RS CEP: 94810001

Data de Início: 17/04/2015 Previsão de Término: 19/04/2015
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES
Código: MPOG:
Proprietário: RADIO GAUCHA S/A
CPF/CNPJ: 90721994/0001-28

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO HIDRAULICO MOVEL DE 12,00 X 8,00M	96,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM CAMIRIN DE 4,00 X 4,00M	16,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM HOUSE MIX DE 2,00 X 4,00 M	8,00	m²
4 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

858 / 991 ----------

Número de ART: **7934941** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 20/04/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: BRASIL SUL VENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ: 08325307/0001-74
Rua: RUA AMELIO JOSE PANIZZI Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Xaxim UF: SC CEP: 89825000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ANGELO TESSER Nº: 4120
Complemento: SALÃO PAROQUIAL Bairro:
Cidade: CONSTANTINA UF: RS CEP: 99680000

Data de Início: 18/04/2015 Previsão de Término: 20/04/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: BRASIL SUL VENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ: 08325307/0001-74

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	168,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 14,00 X 12,00M	168,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	168,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

859 / 991 ----------

Número de ART: **7917497** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 17/04/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: STEFFEN PROJETOS & EVENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ: 12670979/0001-94
Rua: RUA AUGUSTO ACKERMANN Nº: 120
Complemento: SALA 01 Bairro: CENTRO
Cidade: Nova Petrópolis UF: RS CEP: 95150000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA VRS-313 KM 16 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GARIBALDI UF: RS CEP: 95720000

Data de Início: 22/04/2015 Previsão de Término: 27/04/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: STEFFEN PROJETOS & EVENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ: 12670979/0001-94

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 12,00 X 10,00M	120,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

860 / 991 ----------

Número de ART: **7904595** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 30/03/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: BIER SITE EVENTOS CPF/CNPJ: 09315496/0001-67
Rua: AVENIDA FLORES DA CUNHA Nº: 777
Complemento: SALA 03 Bairro: BOA VISTA
Cidade: Carazinho UF: RS CEP: 99500000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA FLORES DA CUNHA Nº: 777
Complemento: Bairro:
Cidade: CARAZINHO UF: RS CEP: 99500000

Data de Início: 25/04/2015 Previsão de Término: 27/04/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: BIER SITE EVENTOS CPF/CNPJ: 09315496/0001-67

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	128,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO HIDRAULICO MOVEL DE 12,00 X 10,00M	120,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM HOUSE MIX DE 2,00 X 4,00 M	8,00	m²
3 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	128,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

861 / 991 ----------

Número de ART: **7924968** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 13/04/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: APROSOL-ASSOCIAÇÃO PRÓ-DESENVOLVIMENTO DE SOLEDADE CPF/CNPJ: 05959596/0001-75
Rua: AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Nº: 395
Complemento: SALA 201 Bairro: CENTRO
Cidade: Soledade UF: RS CEP: 99300000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA JULIO DE CASTILHOS Nº: 3743
Complemento: PARQUE CENTENAR RUI ORTIZ Bairro:
Cidade: SOLEDADE UF: RS CEP: 99300000

Data de Início: 28/04/2015 Previsão de Término: 03/05/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: APROSOL-ASSOCIAÇÃO PRÓ-DESENVOLVIMENTO DE SOLEDADE CPF/CNPJ: 05959596/0001-75

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	1.017,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAAVILHÃO DE 16,00 X 50,00M	640,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 13,00 X 9,00M	80,00	m²
3 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	1.017,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

862 / 991 ----------

Número de ART: **7946012** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 27/04/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO HERVAL CPF/CNPJ: 93242998/0001-11
Rua: RUA HUMAITA Nº: 493
Complemento: Bairro: DISTRITO 48
Cidade: Dois Irmãos UF: RS CEP: 93950000

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA PORTO ALEGRE Nº: 1001
Complemento: PARQUE ROMEU BENICIO WOLF Bairro:
Cidade: DOIS IRMÃOS UF: RS CEP: 93950000

Data de Início: 30/04/2015 Previsão de Término: 02/05/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO HERVAL CPF/CNPJ: 93242998/0001-11

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO HIDRAULICO MOVEL DE 12,00 X 8,00M	96,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM CAMIRIN DE 4,00 X 4,00M	16,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM HOUSE MIX DE 2,00 X 4,00 M	8,00	m²
4 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

63 / 991 ----------

Número de ART: **7944988** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 27/04/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CÂMARA DE IND, COMERCIO E SERVIÇOS DE IMIGRATE CPF/CNPJ: 21938380/0001-80
Rua: AVENIDA DR ITO JOÃO SNEL Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Imigrante UF: RS CEP: 95885000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA GUILHERME ERNESTO LAGEMANN Nº: 500
Complemento: COMPLEXO ARNOLDO G. REX Bairro:
Cidade: IMIGRANTE UF: RS CEP: 95885000

Data de Início: 06/05/2015 Previsão de Término: 11/05/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: CÂMARA DE IND, COMERCIO E SERVIÇOS DE IMIGRATE CPF/CNPJ: 21938380/0001-80

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	1.635,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILÃO DE 30,00 X 50,00 M	1.500,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 12,00 X 10,00M	120,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 5,00 X 3,00 M	15,00	m²
4 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	1.635,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

864 / 991 ----------

Número de ART: **8537830** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 28/04/2016 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: AM9 PRODUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 07507280/0001-78
Rua: RUA ASSIS BRASIL Nº: 193
Complemento: Bairro: JARDELINO RAMOS
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 95020380

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: RUA MONS ALBINO AGAZZI Nº: 445
Complemento: Bairro:
Cidade: FARROUPILHA UF: RS CEP: 95020380

Data de Início: 12/05/2015 Previsão de Término: 23/05/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: AM9 PRODUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 07507280/0001-78

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	765,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO DE 12,30 X 50,00 M E 6,00 X 25,00 M	765,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	765,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

865 / 991 ----------

Número de ART: **7956242** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 04/05/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ASSOCIAÇÃO CULTURAL VISTALEGRENSE CPF/CNPJ: 11708551/0001-20
Rua: RUA BORGES DE MEFEIROS Nº: 18
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Vista Alegre do Prata UF: RS CEP: 95352000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA OLIVO DE CARLI Nº: 0
Complemento: ESTADIO MUNICIPAL Bairro:
Cidade: VISTA ALEGRE DO PRATA UF: RS CEP: 95352000

Data de Início: 14/05/2015 Previsão de Término: 18/05/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: ASSOCIAÇÃO CULTURAL VISTALEGRENSE CPF/CNPJ: 11708551/0001-20

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	770,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 10,00 X 12,00M	120,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO DE 16,00 X 40,00M	640,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PORTICO DE 5,00 X 10,00 M	10,00	m²
4 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	770,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

,66 / 991 ----------

Número de ART: **7958784** Tipo de ART: Execução de Obra Registrada em: 15/05/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: AMP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CPF/CNPJ: 91748848/0001-59
Rua: RUA SARANDI Nº: 671
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 99700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 500.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 153 Nº: 0
Complemento: Linha Segunda Secão Paiol Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 20/05/2015 Previsão de Término: 20/05/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: AMP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CPF/CNPJ: 91748848/0001-59

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	700,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

1 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	700,00	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	700,00	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	700,00	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	700,00	m²
5 - PROJETO E EXECUÇÃO	TUBULAÇÃO TELEFÔNICA EM EDIFICAÇÕES	700,00	m²
6 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	700,00	m²
7 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	700,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

867 / 991 ----------

Número de ART: **7968618** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 12/05/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CÂMARA DA INDUSTRIA E COMÉRCIO - CIC DE NOVA ARAÇÁ CPF/CNPJ: 03520351/0001-11
Rua: RUA ALEXANDRE GAZZONI Nº: 200
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Nova Araçá UF: RS CEP: 95350000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA BATISTA PANISSON Nº: 20
Complemento: PARQUE DE EVENTOS Bairro:
Cidade: NOVA ARAÇÁ UF: RS CEP: 95350000

Data de Início: 11/06/2015 Previsão de Término: 15/06/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: CÂMARA DA INDUSTRIA E COMÉRCIO - CIC DE NOVA ARAÇÁ CPF/CNPJ: 03520351/0001-11

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	1.640,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 10,00 X 14,00M	140,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO DE 30,00 X 50,00M	1.500,00	m²
3 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	1.640,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

868 / 991 ----------

Número de ART: **8017439** Tipo de ART: Execução de Obra Registrada em: 16/06/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JOÃO KRASUSKI CPF/CNPJ: 053653680-53
Rua: RUA CONSTANTE RICHETTI Nº: 2959
Complemento: Bairro: CHAMPAGNAT
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 5.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CONSTANTE RICHETTI Nº: 2959
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 11/06/2015 Previsão de Término: 25/06/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: JOÃO KRASUSKI CPF/CNPJ: 053653680-53

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - REGULARIZAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	239,28	m²
1 - REGULARIZAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	239,28	m²
2 - REGULARIZAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	239,28	m²
3 - REGULARIZAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	239,28	m²
4 - REGULARIZAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	239,28	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

5 - REGULARIZAÇÃO	TUBULAÇÃO TELEFÔNICA EM EDIFICAÇÕES	239,38	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

869 / 991 ----------

Número de ART: **8012616** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 09/06/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: BRASIL SUL EVENTOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 08325307/0001-74
Rua: RUA AMELIO JOSE PANIZI Nº: 378
Complemento: Bairro:
Cidade: Xaxim UF: SC CEP: 89825000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SENADOR ATILIO FONTANA Nº: 1080
Complemento: PAVILHÃO 04 DA EFAPI Bairro:
Cidade: CHAPECÓ UF: SC CEP: 89810460

Data de Início: 12/06/2015 Previsão de Término: 14/06/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: BRASIL SUL EVENTOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 08325307/0001-74

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	80,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 10,00 X 8,00M	80,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	80,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

870 / 991 ----------

Número de ART: **8025790** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 16/06/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ALINE GIACOLMELLI PAIM MEYER - ME CPF/CNPJ: 22563743/0001-02
Rua: RUA ALAGOAS Nº: 50
Complemento: Bairro: JARDIM BRASILIA
Cidade: Clevelândia UF: PR CEP: 85530000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MAJOR DIOGO RIBEIRO Nº: 50
Complemento: EST MUN MAX STALSCHIMIDT Bairro:
Cidade: CLEVELÂNDIA UF: PR CEP: 85530000

Data de Início: 27/06/2015 Previsão de Término: 29/06/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: ALINE GIACOLMELLI PAIM MEYER - ME CPF/CNPJ: 22563743/0001-02

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	96,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO HIDRAULICO DE 10,00 X 8,00M	96,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	96,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

871 / 991 ----------

Número de ART: **8060178** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 07/07/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CASAGRANDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 88274246/0001-00
Rua: AVENIDA SEVERIANO DE ALMEIDA Nº: 456
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SEVERIANO DE ALMEIDA Nº: 456
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 07/07/2015 Previsão de Término: 07/08/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: CASAGRANDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 88274246/0001-00

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	70,26	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

872 / 991 ----------

Número de ART: **7924946** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 13/04/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PAULO CEZAR FERREIRA MACHADO CPF/CNPJ: 03023225/0001-51
Rua: RUA PRESIDENTE VARGAS Nº: 2440
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Camaquã UF: RS CEP: 96180000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA WALTER HANQUET Nº: 151
Complemento: CAMPUS DA FUNDASUL Bairro:
Cidade: CAMAQUÃ UF: RS CEP: 96180000

Data de Início: 10/07/2015 Previsão de Término: 12/07/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: PAULO CEZAR FERREIRA MACHADO CPF/CNPJ: 03023225/0001-51

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	873,85	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAAVILHÃO DE 16,00 X 40,00M	640,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 10,00 X 8,00M	80,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM PALCO/CARRETA/CAMAROTE COLETIVO 6,70 X 15,50M	103,85	m²
4 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM PALCO/CAMAROTE COLETIVO 4,00 X 4,50 M	18,00	m²
5 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM CAMARIM 4,00 X 4,00 M	16,00	m²
6 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM TENDA 4,00 X 4,00 M	16,00	m²
7 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	873,85	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

873 / 991 ----------

Número de ART: **8085607** Tipo de ART: Execução de Obra Registrada em: 22/07/2015 Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: RENATO VIEIRA CPF/CNPJ: 004312560-39
Rua: RUA LUIZ BERGAMINI Nº: 1140
Complemento: Bairro: NAVEGANTES
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 20.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LUIZ BERGAMINI Nº: 1140
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Data de Início: 22/07/2015 Previsão de Término: 22/07/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL/RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: RENATO VIEIRA CPF/CNPJ: 004312560-39

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	492,00	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	492,00	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	492,00	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	492,00	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	492,00	m²
5 - PROJETO E EXECUÇÃO	TUBULAÇÃO TELEFÔNICA EM EDIFICAÇÕES	492,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

874 / 991 ----------

Número de ART: **8168164** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 08/09/2015 Baixada em: 10/09/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MAC 6 NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CPF/CNPJ: 13304737/0001-40
Rua: RUA BENTO GONÇALVES Nº: 115
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 97700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ELOI MELLO DA SILVEIRA Nº: 134
Complemento: LOTEAMENTO RIO TIGRE Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 97700000

Data de Início: 08/09/2015 Previsão de Término: 08/09/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: MAC 6 NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CPF/CNPJ: 13304737/0001-40

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - LAUDO TÉCNICO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	53,51	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

875 / 991 ----------

Número de ART: **8171848** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 10/09/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MAC 6 NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CPF/CNPJ: 13304737/0001-40
Rua: RUA BENTO GONÇALVES Nº: 115
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 97700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CASA 95 - LOTE 10 - QUADRA D Nº: 0
Complemento: LOTEAMENTO RIO TIGRE Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 97700000

Data de Início: 10/09/2015 Previsão de Término: 10/09/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: MAC 6 NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CPF/CNPJ: 13304737/0001-40

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - LAUDO TÉCNICO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	53,51	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

876 / 991 ----------

Número de ART: **8173877** Tipo de ART: Execução de Obra Registrada em: 10/09/2015 Baixada em: 18/09/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: SIZELY INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 72 109 960/0001-03
Rua: RUA SÃO JOSÉ Nº: 0
Complemento: Bairro: DO LINHO
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 99700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SÃO JOSÉ Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 11/09/2015 Previsão de Término: 17/09/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL Código: MPOG:
Proprietário: SIZELY INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 72 109 960/0001-03

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	460,00	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	460,00	m²
2 - PROJETO	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	460,00	m²
3 - PROJETO	MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO	460,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

877 / 991 ----------

Número de ART: **8173941** Tipo de ART: Execução de Obra Registrada em: 10/09/2015 Baixada em: 18/09/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: SULCAM PRÉ-MOLDADOS LTDA.

Contratante: SIZELY INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 72 109 960/0001-03
Rua: RUA SÃO JOSÉ Nº: 0
Complemento: Bairro: DO LINHO
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 99700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SÃO JOSÉ Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 11/09/2015 Previsão de Término: 17/09/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL Código: MPOG:
Proprietário: SIZELY INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 72 109 960/0001-03

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	60,00	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	60,00	m²
2 - PROJETO	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	60,00	m²
3 - PROJETO	MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO	60,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

878 / 991 ----------

Número de ART: **8172406** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 10/09/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: BRASIL SUL EVENTOS LTDA CPF/CNPJ: 08 325 307/0001-74
Rua: RUA PLINIO ARLINDO DE NES Nº: 3501
Complemento: Bairro: BELVEDERE
Cidade: Chapecó UF: SC CEP: 89802970

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PEDRO REBELATO Nº: 1500
Complemento: Bairro:
Cidade: IBIRUBÁ UF: RS CEP: 98200000

Data de Início: 23/09/2015 Previsão de Término: 27/09/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: BRASIL SUL EVENTOS LTDA CPF/CNPJ: 08 325 307/0001-74

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	104,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 12 X 8 M COM BACKSTAGE 2 X 4	104,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	104,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

879 / 991 ----------

Número de ART: **8174119** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 10/09/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MUNICIPIO DE PARECI NOVO CPF/CNPJ: 93 235 950/0001-86
Rua: RUA JOÃO INACIO TEIXEIRA Nº: 74
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Pareci Novo UF: RS CEP: 95783000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA DAS FLORES Nº: 0
Complemento: PARQUE CITRUSFLOR Bairro:
Cidade: PARECI NOVO UF: RS CEP: 95783000

Data de Início: 23/09/2015 Previsão de Término: 07/10/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: MUNICIPIO DE PARECI NOVO CPF/CNPJ: 93 235 950/0001-86

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	800,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO DE 16,00 X 50,00M	800,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	800,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

880 / 991 ----------

Número de ART: **8201888** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 25/09/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MAC 6 NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CPF/CNPJ: 13304737/0001-40
Rua: RUA BENTO GONÇALVES Nº: 115
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 97700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ELOI MELLO DA SILVEIRA Nº: 102
Complemento: LOTEAMENTO RIO TIGRE Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 97700000

Data de Início: 25/09/2015 Previsão de Término: 25/09/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: MAC 6 NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CPF/CNPJ: 13304737/0001-40

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - LAUDO TÉCNICO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	53,51	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

881 / 991 ----------

Número de ART: **8210373** Tipo de ART: Execução de Obra Registrada em: 30/09/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MARCOS LEONARDO LAZZARI E OUTROS CPF/CNPJ: 398063160-53
Rua: RUA PAOLO RADAELLI Nº: 0
Complemento: Bairro: FORQUETA
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 95110100

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 500.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PAOLO RADAELLI Nº: 0
Complemento: LOTE 03 - QUADRA 6037 Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 95110100

Data de Início: 30/09/2015 Previsão de Término: 30/10/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL/RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: MARCOS LEONARDO LAZZARI E OUTROS CPF/CNPJ: 398063160-53

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - REGULARIZAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	1.681,41	m²
1 - REGULARIZAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	1.681,41	m²
2 - REGULARIZAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1.681,41	m²
3 - REGULARIZAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	1.681,41	m²
4 - REGULARIZAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	1.681,41	m²
5 - REGULARIZAÇÃO	TUBULAÇÃO TELEFÔNICA EM EDIFICAÇÕES	1.681,41	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

882 / 991 ----------

Número de ART: **8211814** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 01/10/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: BRASIL SUL EVENTOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 08325307/0001-74
Rua: RUA AMELIO JOSE PANIZI Nº: 378
Complemento: Bairro:
Cidade: Xaxim UF: SC CEP: 89825000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA-RS 343 Nº: 0
Complemento: VILA HIPICA Bairro:
Cidade: SÃO JOSÉ DO OURO UF: RS CEP: 99870000

Data de Início: 01/10/2015 Previsão de Término: 05/10/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: BRASIL SUL EVENTOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 08325307/0001-74

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	140,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 14,00 X 10,00M	140,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	140,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

883 / 991 ----------

Número de ART: **8174043** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 10/09/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: HANDIA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME CPF/CNPJ: 16 841 045/0001-29
Rua: RUA POR DO SOL Nº: 102
Complemento: Bairro: NSA SRA DAS GRAÇAS
Cidade: Canoas UF: RS CEP: 92027015

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ATILIO ANDREAZZA Nº: 3525
Complemento: CLUBE REC DA JUVENTUDE Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 95052007

Data de Início: 01/10/2015 Previsão de Término: 03/10/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: HANDIA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME CPF/CNPJ: 16 841 045/0001-29

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	112,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 14,00 X 8,00M	120,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	112,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

884 / 991 ----------

Número de ART: **8159112** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 02/09/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: LGP MARKETING E EVENTOS LTDA CPF/CNPJ: 19 326 840/0001-77
Rua: RUA RODOLPHO SCHIO Nº: 223
Complemento: SALA 302 Bairro: NOSSA SRA DA SAÚDE
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 95032767

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ATILIO ANDREAZZA Nº: 3525
Complemento: CLUBE RECR DA JUVENTUDE Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 95032767

Data de Início: 01/10/2015 Previsão de Término: 03/10/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: LGP MARKETING E EVENTOS LTDA CPF/CNPJ: 19 326 840/0001-77

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	112,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 14,00 X 8,00M	120,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	112,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

885 / 991 ----------

Número de ART: **8217438** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 05/10/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MORPHINE PH PRODUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 05515717000190
Rua: RUA OS DEZOITO DO FORTE Nº: 1110
Complemento: SALA 502 Bairro: LOURDES
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 95020472

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: RUA BAGE Nº: 660
Complemento: PARQUE ASSIS BRASIL Bairro:
Cidade: SÃO GABRIEL UF: RS CEP: 96400000

Data de Início: 07/10/2015 Previsão de Término: 13/10/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: MORPHINE PH PRODUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 05 515 717/0001-90

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	180,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 15,00 X 12,00M	180,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	180,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

886 / 991 ----------

Número de ART: **8214439** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 13/10/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ADAMIR VIVAN - ME CPF/CNPJ: 97 027 601/0001-20
Rua: AVENIDA ORESTE ÂNGELO BARNI Nº: 349
Complemento: Bairro: BERÇÁRIO INDUSTRIAL I
Cidade: Nova Prata UF: RS CEP: 95320000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SÃO LUIZ ESQ ALMIRANTE ALEXANDRINO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CASCA UF: RS CEP: 99260000

Data de Início: 14/10/2015 Previsão de Término: 18/10/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: ADAMIR VIVAN - ME CPF/CNPJ: 97 027 601/0001-20

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	112,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 14,00 X 8,00M	112,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	112,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

887 / 991 ----------

Número de ART: **8229546** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 13/10/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ACIVAL - ASSOC COM IND SERV E AGROP DE VIL LANGARO CPF/CNPJ: 06 246 206/0001-10
Rua: RUA GUILHERME SEIDLER Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Vila Lângaro UF: RS CEP: 99955000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA VITORIO COSTELLA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: VILA LÂNGARO UF: RS CEP: 99955000

Data de Início: 15/10/2015 Previsão de Término: 19/10/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: ACIVAL - ASSOC COM IND SERV E AGROP DE VIL LANGARO CPF/CNPJ: 06 246 206/0001-10

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	140,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 5,00 X 8,00M	40,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	140,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE 10 CAMAROTES DE 2,25 M X 4,00 M	90,00	m²
4 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PÓRTICO DE 10 M	10,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

888-/ 991 ----------

Número de ART: **8251832** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 26/10/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: BRASIL SUL EVENTOS LTDA CPF/CNPJ: 08 325 307/0001-74
Rua: RUA PLINIO ARLINDO DE NES Nº: 3501
Complemento: Bairro: BELVEDERE
Cidade: Chapecó UF: SC CEP: 89802970

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA JOÃO PESSOA Nº: 1501
Complemento: Bairro:
Cidade: HUMAITÁ UF: RS CEP: 98670000

Data de Início: 29/10/2015 Previsão de Término: 02/11/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: BRASIL SUL EVENTOS LTDA CPF/CNPJ: 08 325 307/0001-74

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	139,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 9,00 X 14,00 M COM BACKSTAGE	139,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	139,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

889-/ 991 ----------

Número de ART: **8250505** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 26/10/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PLANET SHOWS MULTI EVENTOS CPF/CNPJ: 12 253 432/0001-65
Rua: AVENIDA ANDARAI Nº: 675
Complemento: Bairro: PASSO DA AREIA
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 91350110

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA FLORIANO PEIXOTO Nº: 1217
Complemento: GINÁSIO COLEGIO STA MARIA Bairro:
Cidade: SANTA MARIA UF: RS CEP: 97015373

Data de Início: 05/11/2015 Previsão de Término: 07/11/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: PLANET SHOWS MULTI EVENTOS CPF/CNPJ: 12 253 432/0001-65

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 12,00 X 10,00M	120,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

890 / 991 ----------

Número de ART: **8188716** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 18/09/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: ASSOCIAÇÃO COM CULT E IND DE VERANOPOLIS - ACIV CPF/CNPJ: 87 501 953/0001-11
Rua: INDETERMINADO ALAMEDA SANTOS DUMONT Nº: 525
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Veranópolis UF: RS CEP: 95330000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ALAMEDA SANTOS DUMONT Nº: 0
Complemento: GINÁSIO DE ESPORTES Bairro:
Cidade: VERANÓPOLIS UF: RS CEP: 95330000

Data de Início: 06/11/2015 Previsão de Término: 08/11/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: ASSOCIAÇÃO COM CULT E IND DE VERANOPOLIS - ACIV CPF/CNPJ: 87 501 953/0001-11

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 12,00 X 10,00M	120,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

891 / 991 ----------

Número de ART: **8276700** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 09/11/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: RECREIO DA JUVENTUDE CPF/CNPJ: 88649660/0001-49
Rua: RUA ATILIO ANDREAZZA Nº: 3525
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 95052070

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ATILIO ANDREAZZA Nº: 3525
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 95052070

Data de Início: 12/11/2015 Previsão de Término: 14/11/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: RECREIO DA JUVENTUDE CPF/CNPJ: 88649660/0001-49

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	140,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 14,00 X 10,00 M	140,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	140,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

892 / 991 ----------

Número de ART: **8264824** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 03/11/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: BRASIL SUL EVENTOS LTDA CPF/CNPJ: 08 325 307/0001-74
Rua: RUA PLINIO ARLINDO DE NES Nº: 3501
Complemento: Bairro: BELVEDERE
Cidade: Chapecó UF: SC CEP: 89802970

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA JULIO DE CASTILHOS Nº: 3743
Complemento: Bairro:
Cidade: SOLEDADE UF: RS CEP: 99300000

Data de Início: 12/11/2015 Previsão de Término: 16/11/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: BRASIL SUL EVENTOS LTDA CPF/CNPJ: 08 325 307/0001-74

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	140,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 14,00 X 10,00 M	140,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	140,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

893 / 991 ----------

Número de ART: **8252693** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 26/10/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ASSOC CULTURAL ÍTALO-BRASILEIRA DE VILA FLORES CPF/CNPJ: 03 046 569/0001-86
Rua: AVENIDA DAS FLORES Nº: 170
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Vila Flores UF: RS CEP: 95334000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA FABIANO FERRETO Nº: 200
Complemento: Bairro:
Cidade: VILA FLORES UF: RS CEP: 95334000

Data de Início: 18/11/2015 Previsão de Término: 23/11/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE VILA FLORES CPF/CNPJ: 91 566 869/0001-53

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	140,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 14,00 X 10,00M	140,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	140,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

894 / 991 ----------

Número de ART: **8250520** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 26/10/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ASSOC CULTURAL ÍTALO-BRASILEIRA DE VILA FLORES CPF/CNPJ: 03 046 569/0001-86
Rua: AVENIDA DAS FLORES Nº: 170
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Vila Flores UF: RS CEP: 95334000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA ERS 437 Nº: 1333
Complemento: PARQUE EVENTOS MUNICIPIO Bairro:
Cidade: VILA FLORES UF: RS CEP: 95334000

Data de Início: 18/11/2015 Previsão de Término: 23/11/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: ASSOC CULTURAL ÍTALO-BRASILEIRA DE VILA FLORES CPF/CNPJ: 03 046 569/0001-86

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	140,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 14,00 X 10,00M	140,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	140,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

895 / 991 ----------

Número de ART: **8299886** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 20/11/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CASA DEL PINO EVENTOS LTDA CPF/CNPJ: 21 540 742/0001-80
Rua: RODOVIA ERS 331 Nº: 600
Complemento: Bairro: DEMOLINER
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 99700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA ERS 331 Nº: 600
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 20/11/2015 Previsão de Término: 22/11/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: CASA DEL PINO EVENTOS LTDA CPF/CNPJ: 21 540 742/0001-80

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	70,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO/CAMAROTE	70,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	70,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

896 / 991 ----------

Número de ART: **8301970** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 24/11/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: COLÉGIO MARISTA MEDIANEIRA CPF/CNPJ: 92023159/0001-92
Rua: RUA VALENTIM ZAMBONATO Nº: 85
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 99700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA VALENTIM ZAMBONATO Nº: 85
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 23/11/2015 Previsão de Término: 25/11/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: COLÉGIO MARISTA MEDIANEIRA CPF/CNPJ: 92023159/0001-92

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	96,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO HIDRAULICO DE 12,00 X 8,00 M	96,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	96,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

897 / 991 ----------

Número de ART: **8265622** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 03/11/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SEBERI CPF/CNPJ: 90 899 394/0001-54
Rua: AVENIDA FLORES DA CUNHA Nº: 1550
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Seberi UF: RS CEP: 98380000

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA FLORES DA CUNHA Nº: 1550
Complemento: Bairro:
Cidade: SEBERI UF: RS CEP: 98380000

Data de Início: 25/11/2015 Previsão de Término: 30/11/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SEBERI CPF/CNPJ: 90 899 394/0001-54

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	96,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO HIDRAULICO DE 12,00 X 8,00M	96,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	96,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

898 / 991 ----------

Número de ART: **8276692** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 09/11/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ACI-E ASSOCIAÇÃO COM E INDUSTRIAL DE ENCANTADO CPF/CNPJ: 89311427/0001-14
Rua: TRAVESSA ERGILES FIDELIS SANA Nº: 41
Complemento: SALA 103 Bairro: CENTRO
Cidade: Encantado UF: RS CEP: 95960000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional: ----

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA DOS IMIGRANTES Nº: 500
Complemento: PARQUE JOÃO BAT MARCHESE Bairro:
Cidade: ENCANTADO UF: RS CEP: 95960000

Data de Início: 05/12/2015 Previsão de Término: 07/12/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: ACI-E ASSOCIAÇÃO COM E INDUSTRIAL DE ENCANTADO CPF/CNPJ: 89311427/0001-14

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	140,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 14,00 X 10,00 M	140,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	140,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

899 / 991 ----------

Número de ART: **8330880** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 09/12/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ACIRA - ASSOCIAÇÃO COM E IND DE RONDA ALTA CPF/CNPJ: 89965206/0001-60
Rua: RUA DUQUE DE CAXIAS Nº: 225
Complemento: Bairro:
Cidade: Ronda Alta UF: RS CEP: 99670000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DO DEPORTO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: RONDA ALTA UF: RS CEP: 99670000

Data de Início: 10/12/2015 Previsão de Término: 14/12/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: ACIRA - ASSOCIAÇÃO COM E IND DE RONDA ALTA CPF/CNPJ: 89965206/0001-60

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	192,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 12,00 X 10,00 M	120,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	192,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE OITO CAMAROTES DE 2,25 X 4,00 M	72,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

900 / 991 ----------

Número de ART: **8333837** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 09/12/2015 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ORANGE BRASIL PRODUTORA LTDA CPF/CNPJ: 14.217.672/0001-68
Rua: RUA INÁCIO SATURNINO DE MORAIS Nº: 673
Complemento: Bairro:
Cidade: Canela UF: RS CEP: 95680970

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOÃO ALBUQUERQUE Nº: 225
Complemento: HOKA 8 Bairro:
Cidade: BUTIÁ UF: RS CEP: 96750000

Data de Início: 10/12/2015 Previsão de Término: 12/12/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: ORANGE BRASIL PRODUTORA LTDA CPF/CNPJ: 14.217.672/0001-68

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	96,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO HIDRAULICO DE 12,00 X 8,00 M	96,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	96,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

901 / 991 ----------

Número de ART: **8402505** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 27/01/2016 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: LAZZAROTTO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA CPF/CNPJ: 89.665.871/0001-38
Rua: RUA JACOB LUCHESI ESQ RSC 453 Nº: 0
Complemento: QUADRA 5494 - LOTE 01 Bairro: SANTA CATARINA
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 95032000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 5.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JACOB LUCHESI ESQ RSC 453 Nº: 0
Complemento: QUADRA 5494 - LOTE 01 Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 95032000

Data de Início: 27/01/2016 Previsão de Término: 27/01/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: LAZZAROTTO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA CPF/CNPJ: 89.665.871/0001-38

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	5.831,96	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

902 / 991 ----------

Número de ART: **8423263** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 22/02/2016 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: ASSOCIAÇÃO COM IND, SERV E AGROPECUÁRIA DE CASCA CPF/CNPJ: 90.784.588/0001-04
Rua: RUA PADRE ANETO BOGNI Nº: 33
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Casca UF: RS CEP: 99260000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PINHEIRO MACHADO ESQ ALEXANDRE MENEGUZZI Nº: 0
Complemento: PARQUE DE EVENTOS Bairro:
Cidade: CASCA UF: RS CEP: 99260000

Data de Início: 17/02/2016 Previsão de Término: 22/02/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: ASSOCIAÇÃO COM IND, SERV E AGROPECUÁRIA DE CASCA CPF/CNPJ: 90.784.588/0001-04

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 12,00 X 10,00 M	120,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

903 / 991 ----------

Número de ART: **8420812** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 10/02/2016 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE VICTOR GRAEFF CPF/CNPJ: 93.854.230/0001-07
Rua: AVENIDA DR ITO JOÃO SNEL Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Victor Graeff UF: RS CEP: 99350000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA COCHINHO ESQ RUA 18 DE MARÇO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: VICTOR GRAEFF UF: RS CEP: 99350000

Data de Início: 29/02/2016 Previsão de Término: 19/03/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE VICTOR GRAEFF CPF/CNPJ: 93.854.230/0001-07

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	1.886,35	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO DE 30,00 X 40,00 M	1.200,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO DE 12,30 X 40,00 M	492,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 6,75 X 18,00 M	121,50	m²
4 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UMA CARRETA CAMAROTE DE 4,75 X 15,50 M	72,85	m²
5 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	1.886,35	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

904 / 991 ----------

Número de ART: **8469438** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 15/03/2016 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MICHELI MARIA LOPES CPF/CNPJ: 007672240-60
Rua: RUA GIACOMO MOCELIN Nº: 158
Complemento: Bairro: SANTA CATARINA
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA GIACOMO MOCELIN Nº: 158
Complemento: Qd 170 - Parte Lote 48 Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 14/03/2016 Previsão de Término: 14/03/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: MICHELI MARIA LOPES CPF/CNPJ: 007672240-60

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	70,00	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	70,00	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	70,00	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	70,00	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	70,00	m²
5 - PROJETO E EXECUÇÃO	TUBULAÇÃO TELEFÔNICA EM EDIFICAÇÕES	70,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

905 / 991 ----------

Número de ART: **8474011** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 15/03/2016 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ORANGE BRASIL PRODUTORA LTDA CPF/CNPJ: 14.217.672/0001-68
Rua: RUA INÁCIO SATURNINO DE MORAIS Nº: 673
Complemento: Bairro:
Cidade: Canela UF: RS CEP: 95680970

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA GETULIO VARGAS Nº: 1371
Complemento: PRAÇA CENTRAL Bairro:
Cidade: MINAS DO LEÃO UF: RS CEP: 0

Data de Início: 19/03/2016 Previsão de Término: 21/03/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: ORANGE BRASIL PRODUTORA LTDA CPF/CNPJ: 14.217.672/0001-68

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	96,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO HIDRAULICO DE 12,00 X 8,00 M	96,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	96,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

906 / 991 ----------

Número de ART: **8512138** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 11/04/2016 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: APROSOL - ASSOC PRÓ DESENVOLVIMENTO DE SOLEDADE CPF/CNPJ: 05.595.596/0001-75
Rua: AVENIDA MAL FLORIANO PEIXOTO Nº: 395
Complemento: SALA 201 Bairro: CENTRO
Cidade: Soledade UF: RS CEP: 99300000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA JULIO DE CASTILHOS Nº: 3743
Complemento: PARQUE CENT LUIZ ORTIZ Bairro:
Cidade: SOLEDADE UF: RS CEP: 99300000

Data de Início: 27/04/2016 Previsão de Término: 02/05/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: APROSOL - ASSOC PRÓ DESENVOLVIMENTO DE SOLEDADE CPF/CNPJ: 05.595.596/0001-75

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	1.832,85	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO DE 30,00 X 50,00 M	1.500,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO 10,00 X 14,00 M, E PASSARELA DE 2 X 8	148,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UMA CARRTE CAMAROTE DE 6,70 X 15,50 M	103,85	m²
4 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE 08 CAMAROTES DE 2,25 X 4,00 M	81,00	m²
5 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	1.832,85	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

907 / 991 ----------

Número de ART: **8519370** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 14/04/2016 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CLUBE DE MÃES PAZ E AMOR CPF/CNPJ: 91098715/0001-84
Rua: RUA DR CAMPOS Nº: 453
Complemento: SALA 204 Bairro: CENTRO
Cidade: Anta Gorda UF: RS CEP: 95980000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ARMINHO MIOTTO Nº: 0
Complemento: PARQUE DA FESTLEITE Bairro:
Cidade: ANTA GORDA UF: RS CEP: 95980000

Data de Início: 27/04/2016 Previsão de Término: 02/05/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: CLUBE DE MÃES PAZ E AMOR CPF/CNPJ: 91098715/0001-84

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	144,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO HIDRAULICO DE 12,00 X 12,00 M	144,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	144,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

908 / 991 ----------

Número de ART: **8519375** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 14/04/2016 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PLANET SHOWS MULTI EVENTOS CPF/CNPJ: 12 253 432/0001-65
Rua: AVENIDA ANDARAI Nº: 675
Complemento: Bairro: PASSO DA AREIA
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 91350110

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA INDUSTRIAL II Nº: 0
Complemento: PARQUE MONS VITOR BATISTE Bairro:
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 91350110

Data de Início: 27/04/2016 Previsão de Término: 01/05/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: PLANET SHOWS MULTI EVENTOS CPF/CNPJ: 12 253 432/0001-65

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	369,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO DE 12,30 X 30,00 M	369,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	369,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

909 / 991 ----------

Número de ART: **8547958** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 05/05/2016 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: TELEVISÃO CRUZ ALTA LTDA CPF/CNPJ: 88404645/0001-30
Rua: RUA JANGO VIDAL Nº: 427
Complemento: Bairro: SÃO GENARO
Cidade: Cruz Alta UF: RS CEP: 98025330

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA EMILIO VILANNI Nº: 900
Complemento: GINASIO MUNICIPAL Bairro:
Cidade: PEJUÇARA UF: RS CEP: 98270000

Data de Início: 12/05/2016 Previsão de Término: 15/05/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: TELEVISÃO CRUZ ALTA LTDA CPF/CNPJ: 88404645/0001-30

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	96,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 12,00 X 8,00 M	96,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	96,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

910 / 991 ----------

Número de ART: **8558488** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 12/05/2016 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: AEME - INVESTIMENTO, PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO CPF/CNPJ: 11.086.864/0001-94
Rua: AVENIDA 7 DE SETEMBRO Nº: 4698
Complemento: ANDAR 9 - CJ 906 Bairro: BATEL
Cidade: Curitiba UF: PR CEP: 80240000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA BR 153 - KM 52 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 12/05/2016 Previsão de Término: 12/05/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: AEME - INVESTIMENTO, PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO CPF/CNPJ: 11.086.864/0001-94

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - LAUDO TÉCNICO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	898,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	LAUDO TÉCNICO REFERENTE A SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO	898,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

911 / 991 ----------

Número de ART: **8570176** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 19/05/2016 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PLANET SHOW MULTI EVENTOS CPF/CNPJ: 12.353.432/0001-65
Rua: RUA LAVAPÉS Nº: 824
Complemento: CJ 502 Bairro: CENTRO
Cidade: Passo Fundo UF: RS CEP: 99010170

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 285 Nº: 0
Complemento: CAMPUS 01 da UPF Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 99052900

Data de Início: 08/07/2016 Previsão de Término: 11/07/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: PLANET SHOW MULTI EVENTOS CPF/CNPJ: 12.353.432/0001-65

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	336,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 8,00 X 24,00 M	192,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM BLOCO DE CAMAROTE DE 8,00 X 18,00 M	144,00	m²
3 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	336,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

912 / 991 ----------

Número de ART: **8656642** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 14/07/2016 Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: GETRO PAULO DALACOSTA CPF/CNPJ: 347 232 340-04
Rua: RUA C Nº: 84
Complemento: Bairro: ESTAR DO CHILE
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 99700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 350.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA C Nº: 84
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 14/07/2016 Previsão de Término: 14/07/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: GETRO PAULO DALACOSTA CPF/CNPJ: 347 232 340-04

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	252,51	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	252,51	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	252,51	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	252,51	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	252,51	m²
5 - PROJETO E EXECUÇÃO	TUBULAÇÃO TELEFÔNICA EM EDIFICAÇÕES	252,51	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

913 / 991 ----------

Número de ART: **8720394** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 24/08/2016 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MOEMA VENDRUSCOLO CPF/CNPJ: 713081050-53
Rua: AVENIDA VAZ FERREIRA Nº: 804
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Tupanciretã UF: RS CEP: 98170000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: FAZENDA CHICO VENDRUSCOLO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: TUPANCIRETÃ UF: RS CEP: 98170000

Data de Início: 31/08/2016 Previsão de Término: 05/09/2016 Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: MOEMA VENDRUSCOLO CPF/CNPJ: 713081050-53

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	960,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 5,00 X 8,00 M	40,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO DE 23,00 X 40,00 M	920,00	m²
3 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	960,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

914 / 991 ----------

Número de ART: **8720386** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 24/08/2016 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: AM9 PRODUÇÕES EIRELI CPF/CNPJ: 07507280/0001-78
Rua: RUA ASSIS BRASIL Nº: 193
Complemento: Bairro:
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 95020380

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DUQUE DE CAXIAS Nº: 0
Complemento: PRAÇA CENTRAL Bairro:
Cidade: ERVAL GRANDE UF: RS CEP: 95020380

Data de Início: 06/09/2016 Previsão de Término: 08/09/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: AM9 PRODUÇÕES EIRELI CPF/CNPJ: 07507280/0001-78

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 12,00 X 10,00 M	120,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	PROJETO AM9 FESTIVAL - PRONAC Nº 14.9184	120,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

915 / 991 ----------

Número de ART: **8717808** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 22/08/2016 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MUNICIPIO DE COLORADO CPF/CNPJ: 88613527/0001-70
Rua: AVENIDA BOA ESPERANÇA Nº: 692
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Colorado UF: RS CEP: 99460000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BOA ESPERANÇA Nº: 692
Complemento: CENTRO SOCIAL ESPORTIVO Bairro:
Cidade: COLORADO UF: RS CEP: 99460000

Data de Início: 07/09/2016 Previsão de Término: 12/09/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICIPIO DE COLORADO CPF/CNPJ: 88613527/0001-70

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	99,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 6,00 X 12,00 M	72,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 4,50 X 6,00 M	27,00	m²
3 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	99,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

916 / 991 ----------

Número de ART: **8747139** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 08/09/2016 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: CASAGRANDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: DÉCIMA NONA COORDENADORIA REGIONAL TRADICIONALISTA CPF/CNPJ: 04840775/0001-26
Rua: RUA PEDRO PINTO DE SOUZA Nº: 115
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 99700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA HENRIQUE PEDRO SALOMONI Nº: 0
Complemento: PARQUE DA FRINAPE Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 09/09/2016 Previsão de Término: 21/09/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: DÉCIMA NONA COORDENADORIA REGIONAL TRADICIONALISTA CPF/CNPJ: 04840775/0001-26

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	96,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 8,00 X 12,00 M	96,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	96,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

917 / 991 ----------

Número de ART: **8761664** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 19/09/2016 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BOSSOROCA CPF/CNPJ: 91 553 404/0001-68
Rua: RUA MARIO ALVES PEREIRA Nº: 361
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Bossoroca UF: RS CEP: 97850000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA RS 168 Nº: 0
Complemento: PARQUE DE EVENTOS Bairro:
Cidade: BOSSOROCA UF: RS CEP: 97850000

Data de Início: 20/09/2016 Previsão de Término: 27/09/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BOSSOROCA CPF/CNPJ: 91 553 404/0001-68

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	1.088,15	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 12,00 X 10,00 M E 2,00 X 4,50 M	129,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE DOIS CAMARINS DE 2,70 X 14,50 M	39,15	m²
3 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	1.088,15	m²
4 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO DE 23,00 X 40,00 M	920,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

918 / 991 ----------

Número de ART: **8766602** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 22/09/2016 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ALDINO BELEDELI CPF/CNPJ: 105 861 300/63
Rua: RUA IRMÃO GABRIEL LEÃO Nº: 177
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA IRMÃO GABRIEL LEÃO Nº: 0
Complemento: LOTE RURAL 35 Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 22/09/2016 Previsão de Término: 22/09/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: ALDINO BELEDELI CPF/CNPJ: 105 861 300/63

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - LAUDO TÉCNICO	PONTES E GRANDES ESTRUTURAS	20,00	m
1 - OBSERVAÇÕES	LAUDO TÉCNICO DE UMA PONTE DE MADEIRA	20,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

919 / 991 ----------

Número de ART: **8777693** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 28/09/2016 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: SEMINÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CPF/CNPJ: 87 635 405/0028-02
Rua: AVENIDA SETE DE SETEMBRO Nº: 1305
Complemento: Bairro: CENYTRO
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 99709298

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO Nº: 1305
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99709298

Data de Início: 28/09/2016 Previsão de Término: 10/10/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: SEMINÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CPF/CNPJ: 87 635 405/0028-02

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	220,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UMA COBERTURA DE 10,00 X 12,00 M	120,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 10,00 X 10,00 M	100,00	m²
- LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	220,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

920 / 991 ----------

Número de ART: **8784603** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 04/10/2016 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CLEUSON ARMINDO PRISTSCH CPF/CNPJ: 22917584/0001-63
Rua: RUA JOÃO CÂNDIDO MARINHO Nº: 0
Complemento: Bairro: JARDIM ITÁLIA
Cidade: Chapecó UF: SC CEP: 89802430

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOÃO BRASIL Nº: 680
Complemento: PARQUE DE EVENTOS Bairro:
Cidade: ROSÁRIO DO SUL UF: RS CEP: 89802430

Data de Início: 05/10/2016 Previsão de Término: 09/10/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: CLEUSON ARMINDO PRISTSCH CPF/CNPJ: 22917584/0001-63

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	315,85	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UMA CARRETA CAMAROTE DE 4,70 X 15,50 M	72,85	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE 27 CAMAROTES DE 2,25 X 4,00 M	243,00	m²
3 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	315,85	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

921 / 991 ----------

Número de ART: **8798140** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 11/10/2016 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: AAPSOL - ASSOC DOS PEQUENOS PEDRISTAS DE SOLEDADE CPF/CNPJ: 12263892/0001-00
Rua: RUA TEREZINHA BATISTA PINTO Nº: 116
Complemento: Bairro: BOTUCARAI
Cidade: Soledade UF: RS CEP: 99300000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA JULIO DE CASTILHOS Nº: 3743
Complemento: PARQUE CENTENAR RUI ORTIZ Bairro:
Cidade: SOLEDADE UF: RS CEP: 99300000

Data de Início: 13/10/2016 Previsão de Término: 17/10/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: AAPSOL - ASSOC DOS PEQUENOS PEDRISTAS DE SOLEDADE CPF/CNPJ: 12263892/0001-00

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	140,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 10,00 X 14,00 M	140,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	140,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

922 / 991 ----------

Número de ART: **8817246** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 25/10/2016 Baixada em: 02/12/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CPM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND OLAVO BILAC CPF/CNPJ: 07386233/0001-13
Rua: RUA GUERINO FERRONATTO Nº: 375
Complemento: Bairro: LOTEAMENTO DONA IRENE
Cidade: Nova Araçá UF: RS CEP: 95350000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA BATISTA PANISSON Nº: 0
Complemento: GINÁSIO MUNIC DE ESPORTES Bairro:
Cidade: NOVA ARAÇÁ UF: RS CEP: 95350000

Data de Início: 26/10/2016 Previsão de Término: 30/10/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: CPM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND OLAVO BILAC CPF/CNPJ: 07386233/0001-13

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 12,00 X 10,00 M	120,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

923 / 991 ----------

Número de ART: **8817258** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 25/10/2016 Baixada em: 02/06/2017
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: EXPOS FEIRAS E EVENTOS DA CAPITAL NAC DO BASALTO CPF/CNPJ: 11202920/0001-09
Rua: AVENIDA CÔNEGO PERES Nº: 140
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Nova Prata UF: RS CEP: 95320000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.620,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA RST 470 Nº: 0
Complemento: PARQUE ASSOC MOTORISTAS Bairro:
Cidade: NOVA PRATA UF: RS CEP: 95320000

Data de Início: 06/11/2016 Previsão de Término: 17/11/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: EXPOS FEIRAS E EVENTOS DA CAPITAL NAC DO BASALTO CPF/CNPJ: 11202920/0001-09

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	1.620,00	m²
- OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 12,00 X 10,00 M	120,00	m²
- OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO DE 30,00 X 50,00 M	1.500,00	m²
3 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	1.620,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

924 / 991 ----------

Número de ART: **8846556** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 17/11/2016 Baixada em: 08/03/2018
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CLEUSON ARMINDO PRISTSCH CPF/CNPJ: 22917584/0001-63
Rua: RUA JOÃO CÂNDIDO MARINHO Nº: 0
Complemento: Bairro: JARDIM ITÁLIA
Cidade: Chapecó UF: SC CEP: 89802430

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PEDRO SALOMONI Nº: 621
Complemento: PARQUE DA FRINAPE Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 97700000

Data de Início: 18/11/2016 Previsão de Término: 20/11/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: CLEUSON ARMINDO PRISTSCH CPF/CNPJ: 22917584/0001-63

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	220,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 20,00 X 11,00 M	220,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	220,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

925 / 991 ----------

Número de ART: **8846532** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 17/11/2016 Baixada em: 02/06/2017
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: COLÉGIO MARISTA MEDIANEIRA CPF/CNPJ: 92023159/0004-92
Rua: RUA VALENTIM ZAMBONATO Nº: 85
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 99700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: RUA VALENTIM ZAMBONATO Nº: 85
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 21/11/2016 Previsão de Término: 22/11/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: COLÉGIO MARISTA MEDIANEIRA CPF/CNPJ: 92023159/0004-92

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	163,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO HIDRAULICO DE 12,00 X 10,00 M	96,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 10,00 X 6,70 M	67,00	m²
3 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	163,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

926 / 991 ----------

Número de ART: **8863495** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 28/11/2016 Baixada em: 02/06/2017
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ: 13343019/0001-82
Rua: RUA SANTO ANTONIO Nº: 456
Complemento: Bairro: PRIMAVERA
Cidade: Xaxim UF: SC CEP: 89825000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ALAMEDA ASCENTINO MORAIS DE SÁ Nº: 9655
Complemento: Bairro:
Cidade: ARARANGUÁ UF: SC CEP: 88900000

Data de Início: 01/12/2016 Previsão de Término: 03/12/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ: 13343019/0001-82

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	96,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO HIDRAULICO DE 12,00 X 8,00 M	96,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	96,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

927 / 991 ----------

Número de ART: **8972622** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 15/02/2017 Baixada em: 02/06/2017
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MUNICIPIO DE SÃO VALENTIM CPF/CNPJ: 87613378/0001-49
Rua: INDETERMINADO PRAÇA TANCREDO NEVES Nº: 30
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Valentim UF: RS CEP: 99640000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: PRAÇA TANCREDO NEVES Nº: 30
Complemento: Bairro:
Cidade: SÃO VALENTIM UF: RS CEP: 99640000

Data de Início: 16/02/2017 Previsão de Término: 19/02/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICIPIO DE SÃO VALENTIM CPF/CNPJ: 87613378/0001-49

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	183,15	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO HIDRAULICO DE 12,00 X 8,00 M	96,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

2 - OBSERVAÇÕES	DOIS CAMARINS COM 39,15 M2	39,15	m²
3 - OBSERVAÇÕES	ESTRUTURA METÁLICA PARA ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO	48,00	m²
4 - OBSERVAÇÕES	SONORIZAÇÃO	48,00	m²
5 - OBSERVAÇÕES	ILUMINAÇÃO	48,00	m²
6 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	183,15	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

928 / 991 ----------

Número de ART: **8985179** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 24/02/2017 Baixada em: 08/03/2018
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE VICTOR GRAEFF CPF/CNPJ: 93854230/0001-07
Rua: AVENIDA DR ITO SNEL Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Victor Graeff UF: RS CEP: 99350000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA COCHINHO ESQ RUA 18 DE MARÇO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: VICTOR GRAEFF UF: RS CEP: 99350000

Data de Início: 05/03/2017 Previsão de Término: 11/03/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE VICTOR GRAEFF CPF/CNPJ: 93854230/0001-07

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	1.903,85	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO DE 30,00 M X 40,00 M	1.200,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO DE 12,30 M X 40,00M	492,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 6,00 M X 18,00 M	108,00	m²
4 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UMA CARRETA CAMAROTE DE 6,70 M X 15,50 M	103,85	m²
5 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	1.903,85	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

929 / 991 ----------

Número de ART: **8985113** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 23/02/2017 Baixada em: 08/03/2018
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: RADIO GAUCHA S/A CPF/CNPJ: 90721994/0001-28
Rua: AVENIDA IPIRANGA Nº: 1075
Complemento: 3º ANDAR Bairro: AZENHA
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90160093

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA GETULIO VARGAS Nº: 0
Complemento: PRAÇA JOÃO GOULART Bairro:
Cidade: ALVORADA UF: RS CEP: 90160093

Data de Início: 08/03/2017 Previsão de Término: 12/03/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: RADIO GAUCHA S/A CPF/CNPJ: 90721994/0001-28

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 12,00 X 8,00 M	96,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	CAMARIM DE 4,00 M X 4,00 M	16,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	HOUSE MIX/CAMARIM DE 2,00 M X 4,00 M	8,00	m²
4 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

930 / 991 ----------

Número de ART: **8983004** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 22/02/2017 Baixada em: 08/03/2018
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: AGAFARMA - ASSOC GAUCHA FARM E DROG INDEPENDENTES CPF/CNPJ: 01569100/0001-04
Rua: AVENIDA PLINIO KROEFF Nº: 290
Complemento: Bairro: RUBEM BERTA
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 91150170

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA ASSIS BRASIL Nº: 8787
Complemento: Bairro:
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 91150170

Data de Início: 10/03/2017 Previsão de Término: 12/03/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: AGAFARMA - ASSOC GAUCHA FARM E DROG INDEPENDENTES CPF/CNPJ: 01569100/0001-04

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	168,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 14,00 X 12,00 M	168,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	168,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

931 / 991 ----------

Número de ART: **8999887** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 09/03/2017 Baixada em: 08/03/2018
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MUSICAL DALLAS - DALLAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA CPF/CNPJ: 10503737/0001-80
Rua: RUA PEDRO TONIOLO Nº: 1125
Complemento: Bairro: SANTO ANDRE
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SANTA CATARINA Nº: 157
Complemento: PAROQ NSA SRA DA GLORIA Bairro:
Cidade: DOUTOR PEDRINHO UF: SC CEP: 89126000

Data de Início: 11/03/2017 Previsão de Término: 12/03/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: MUSICAL DALLAS - DALLAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA CPF/CNPJ: 10503737/0001-80

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	54,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM GRID DE PALCO PARA SHOW 9,00 M X 6,00 M	54,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE SISTEMA DE SOM APROXIMADO PARA 5.000 PESSOAS	1,00	Un
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM ELÉTRICA PARA SISTEMA ÁUDIO VISUAL	1,00	Un
4 - OBSERVAÇÕES	SOM E ILUMINAÇÃO PROTEGIDOS POR DISJUNTORES ELETROMAGNÉTICOS	5,00	Un
5 - OBSERVAÇÕES	SEM RISCOS DE DANOS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

932 / 991 ----------

Número de ART: **8987302** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 07/03/2017 Baixada em: 08/03/2018
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: VITOSMAR JOSÉ KALINOSKI CPF/CNPJ: 599177090-53
Rua: RUA LEODORO AMÉRICO Nº: 0
Complemento: LOTE 07 - QUADRA O Bairro: BAIRRO NAVEGANTES
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 60.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LEODORO AMÉRICO Nº: 0
Complemento: LOTE 07 - QUADRA O Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 13/03/2017 Previsão de Término: 12/03/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: VITOSMAR JOSÉ KALINOSKI CPF/CNPJ: 599177090-53

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	51,52	m²
- PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	51,52	m²
- PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	51,52	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	51,52	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	51,52	m²
5 - PROJETO E EXECUÇÃO	SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	51,52	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

933 / 991 ----------

Número de ART: **8987405** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 01/03/2017 Baixada em: 08/03/2018
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: RADIO GAUCHA S/A CPF/CNPJ: 90721994/0001-28
Rua: AVENIDA IPIRANGA Nº: 1075
Complemento: 3º ANDAR Bairro: AZENHA
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90160093

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA CRISTOVÃO COLOMBO Nº: 545
Complemento: LARGO CULT SHOPPING TOTAL Bairro:
dade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90560003

Data de Início: 18/03/2017 Previsão de Término: 18/03/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: RADIO GAUCHA S/A CPF/CNPJ: 90721994/0001-28

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 12,00 X 8,00 M	96,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	CAMARIM DE 4,00 M X 4,00 M	16,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	HOUSE MIX/CAMARIM DE 2,00 M X 4,00 M	8,00	m²
4 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

934 / 991 ----------

Número de ART: **9001151** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 09/03/2017 Baixada em: 08/03/2018
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: RADIO GAUCHA S/A CPF/CNPJ: 90721994/0001-28
Rua: AVENIDA IPIRANGA Nº: 1075
Complemento: 3º ANDAR Bairro: AZENHA
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90160093

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SAPUCAIA Nº: 0
Complemento: PRAÇA GENERAL FREITAS Bairro:
Cidade: SAPUCAIA DO SUL UF: RS CEP: 93220360

Data de Início: 23/03/2017 Previsão de Término: 25/03/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: RADIO GAUCHA S/A CPF/CNPJ: 90721994/0001-28

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 12,00 X 8,00 M	96,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	CAMARIM DE 4,00 M X 4,00 M	16,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	HOUSE MIX/CAMARIM DE 2,00 M X 4,00 M	8,00	m²
4 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

935 / 991 ----------

Número de ART: **9053235** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 17/04/2017 Baixada em: 08/03/2018
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: P3 EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 17725408/0001-23
Rua: RUA RUI BARBOSA Nº: 1409
Complemento: Bairro: PRESIDENTE MÉDICE
Cidade: Chapecó UF: SC CEP: 89801148

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA RODOVIA Nº: 0
Complemento: PARQUE DE EVENTOS Bairro:
Cidade: ABDON BATISTA UF: SC CEP: 89636000

Data de Início: 20/04/2017 Previsão de Término: 24/04/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: P3 EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 17725408/0001-23

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	240,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 16,00 X 14,00 M	224,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	HOUSE MIX/TENDA DE 4,00 M X 4,00 M	16,00	m²
3 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	240,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

936 / 991 ----------

Número de ART: **9078115** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 05/05/2017 Baixada em: 08/03/2018
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: EURIDES PRUDENTE CPF/CNPJ: 394273660-87
Rua: RUA SIMÃO FLORES Nº: 60
Complemento: Bairro: SANTO ANTONIO
Cidade: Estação UF: RS CEP: 99930000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SIMÃO FLORES Nº: 60
Complemento: Bairro:
Cidade: ESTAÇÃO UF: RS CEP: 99930000

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Data de Início: 04/05/2017 Previsão de Término: 04/06/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: EURIDES PRUDENTE CPF/CNPJ: 394273660-87

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	TOPOGRAFIA	165,60	m²
1 - OBSERVAÇÕES	CROQUI DE DESMEMBRAMENTO DO LOTE 16 - QUADRA 41 - ESTACAO	165,60	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

937 / 991 ----------

Número de ART: **9100705** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 19/05/2017 Baixada em: 08/03/2018
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: RESIDENCIAL BELLA VISTA CPF/CNPJ: 093539013/0001-14
Rua: RODOVIA JACOB GREMELMAIER Nº: 636
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$1.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JACOB GREMELMAIER Nº: 636
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 19/05/2017 Previsão de Término: 19/06/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL/RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: RESIDENCIAL BELLA VISTA CPF/CNPJ: 093539013/0001-14

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - LAUDO TÉCNICO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.915,32	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

938 / 991 ----------

Número de ART: **9106813** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 24/05/2017 Baixada em: 08/03/2018
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MITRA DIOCESANA ERECHIM - PAR IMACULADA CONCEIÇÃO CPF/CNPJ: 87635405/0002-65
Rua: RUA IRMÃO GABRIEL LEÃO Nº: 40
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$1.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA IRMÃO GABRIEL LEÃO Nº: 40
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 24/05/2017 Previsão de Término: 26/06/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL/RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: MITRA DIOCESANA ERECHIM - PAR IMACULADA CONCEIÇÃO CPF/CNPJ: 87635405/0002-65

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - LAUDO TÉCNICO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	2.307,57	m²
1 - OBSERVAÇÕES	LAUDO DE INVIABILIDADE TÉCNICA	2.307,57	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

939 / 991 ----------

Número de ART: **9119153** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 01/06/2017 Baixada em: 08/03/2018
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: LUCIANO PRUDENTE
CPF/CNPJ: 004718400/09
Nº: 8
Rua: RUA SIMÃO FLORES
Bairro: SANTO ANTONIO
Complemento:
UF: RS CEP: 99930000
Cidade: Estação
Vinculado à ART:
Contrato: Celebrado em:
Tipo de Contratante:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00
Ação Institucional:

Observação:

Nº: 8
Endereço da obra/Serviço: RUA SIMÃO FLORES
Bairro:
Complemento:
UF: RS CEP: 99930000
Cidade: ESTAÇÃO
Coordenadas Geográficas:
Data de Início: 01/06/2017 Previsão de Término: 03/07/2017
Código: MPOG:
Finalidade: RESIDENCIAL
CPF/CNPJ: 004718400/09
Proprietário: LUCIANO PRUDENTE

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - REGULARIZAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	28,00	m²
1 - REGULARIZAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	28,00	m²
2 - REGULARIZAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	28,00	m²
3 - REGULARIZAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	28,00	m²
4 - REGULARIZAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	28,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

940 / 991 ----------

Número de ART: **9127013** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 16/06/2017 Baixada em: 08/03/2018
Participação técnica: Individual/Principal
Forma de Registro:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MARFRIG GLOBAL FOODS SA
CPF/CNPJ: 03853896/0015-45
Nº: 120
Rua: RUA SANTA BRIGIDA
Bairro: SANTA BRIGIDA
Complemento:
UF: RS CEP: 97300000
Cidade: São Gabriel
Vinculado à ART:
Contrato: Celebrado em:
Tipo de Contratante:
Valor do Contrato: R$ 8.100,00
Ação Institucional:

Observação:

Nº: 120
Endereço da obra/Serviço: RUA SANTA BRIGIDA
Bairro:
Complemento:
UF: RS CEP: 97300000
Cidade: SÃO GABRIEL
Coordenadas Geográficas:
Data de Início: 06/06/2017 Previsão de Término: 06/06/2018
Código: MPOG:
Finalidade: RESIDENCIAL
CPF/CNPJ: 03853896/0015-45
Proprietário: MARFRIG GLOBAL FOODS SA

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	1.204,00	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	1.204,00	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1.204,00	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	1.204,00	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	1.204,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

941 / 991 ----------

Número de ART: **9067808** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 27/04/2017 Baixada em: 08/03/2018
Participação técnica: Individual/Principal
Forma de Registro:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: SICREDI REGIÃO DOS VALES
CPF/CNPJ: 89126130/0001-89
Nº: 385
Rua: RUA HEITOR ALEXANDRE PERETTI
Bairro: CENTRO
Complemento:
UF: RS CEP: 95960000
Cidade: Encantado

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA DOS IMIGRANTES - LAMBARI Nº: 0
Complemento: GINASIO Bairro:
Cidade: ENCANTADO UF: RS CEP: 95960000

Data de Início: 01/07/2017 Previsão de Término: 03/07/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: SICREDI REGIÃO DOS VALES CPF/CNPJ: 89126130/0001-89

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	156,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE PALCO COM 12,00 X 10,00 M E AVANÇO DE 6 X 6 M	156,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	156,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

942 / 991 ----------

Número de ART: **9170408** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 10/07/2017 Baixada em: 08/03/2018
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: NELSI SABEDOT CPF/CNPJ: 437 218 000-44
Rua: RUA LEONARDO NOSKOSKI Nº: 354
Complemento: Bairro: NOSSA SENHORA CONSOLADORA
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LEONARDO NOSKOSKI Nº: 354
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 06/07/2017 Previsão de Término: 07/08/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CADASTRAL Código: MPOG:
Proprietário: NELSI SABEDOT CPF/CNPJ: 437 218 000-44

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	TOPOGRAFIA	510,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	CROQUI DE DESMEMBRAMENTO DE PARTE DA CHÁCARA 37	510,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

943 / 991 ----------

Número de ART: **9207317** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 31/07/2017 Baixada em: 08/03/2018
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: P3 ENTRETENIMENTO TURÍSTICOS E PRODUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 23468506/0001-25
Rua: AVENIDA GETULIO VARGAS Nº: 0
Complemento: PARADA 48 Bairro: PRAÇA JOÃO GOULART
Cidade: Alvorada UF: RS CEP: 94836000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 600,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA GETULIO VARGAS Nº: 0
Complemento: PARADA 48 Bairro:
Cidade: ALVORADA UF: RS CEP: 94836000

Data de Início: 03/08/2017 Previsão de Término: 14/08/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: P3 ENTRETENIMENTO TURÍSTICOS E PRODUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 23468506/0001-25

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	780,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO DE 780,00 M2	780,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	780,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

944 / 991 ----------

Número de ART: **9219620** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 07/08/2017 Baixada em: 08/03/2018
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MUNICÍPIO DE TAPEJARA CPF/CNPJ: 87615449/0001-42
Rua: INDETERMINADO PRAÇA CENTRAL SILVIO UGHINI Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Tapejara UF: RS CEP: 99950000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 600,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: PRAÇA CENTRAL SILVIO UGHINI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: TAPEJARA UF: RS CEP: 99950000

Data de Início: 08/08/2017 Previsão de Término: 10/08/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE TAPEJARA CPF/CNPJ: 87615449/0001-42

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	325,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UMA COBERTURA DE 13,00 M X 25,00 M	325,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	325,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

945 / 991 ----------

Número de ART: **9254964** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 29/08/2017 Baixada em: 08/03/2018
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: GRUPO CAVALEIROS DA AMIZADE D SANTA CECÍLIA DO SUL CPF/CNPJ: 19453834/0001-47
Rua: RUA MAXIMILINO DE ALMEIDA Nº: 79
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cecília do Sul UF: RS CEP: 99952000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 800,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MAXIMILINO DE ALMEIDA Nº: 79
Complemento: CAMPO ESCOLA DUQUE CAXIAS Bairro:
Cidade: SANTA CECÍLIA DO SUL UF: RS CEP: 99952000

Data de Início: 02/09/2017 Previsão de Término: 02/09/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: GRUPO CAVALEIROS DA AMIZADE D SANTA CECÍLIA DO SUL CPF/CNPJ: 19453834/0001-47

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	739,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UMA PAVILHÃO DE 16,00 M X 40,00 M	640,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 10,00 M X 6,70 M	67,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE DUAS PIRÂMIDES DE 4,00 M X 4,00 M	32,00	m²
4 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM GRID	55,50	m
5 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE 40,00 M DE GRADE DE CONTENCÃO	40,00	m
6 - OBSERVAÇÕES	EXECUÇAO DE SONORIZAÇÃO DE 70 KVA	70,00	kVA
7 - OBSERVAÇÕES	EXECUÇÃO DE LUMINOTÉCNICA DE 80 KVA	80,00	kVA
8 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	739,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

946 / 991 ----------

Número de ART: **9273536** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 08/09/2017 Baixada em: 08/03/2018
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ACCIE - ASSOC COM CULT IND DE ERECHIM CPF/CNPJ: 89430490/0001-70
Rua: RUA HENRIQUE PEDRO SALOMONI Nº: 0
Complemento: S/N Bairro: FRINAPE
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 99700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 600,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA HENRIQUE PEDRO SALOMONI Nº: 0
Complemento: S/N Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 09/09/2017 Previsão de Término: 20/09/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: ACCIE - ASSOC COM CULT IND DE ERECHIM CPF/CNPJ: 89430490/0001-70

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	54,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 9,00 M X 6,00 M	54,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	54,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

947 / 991 ----------

Número de ART: **9291375** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 20/09/2017 Baixada em: 08/03/2018
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CPM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND OLAVO BILAC CPF/CNPJ: 07386233/0001-13
Rua: RUA GUERINO FERRONATTO Nº: 375
Complemento: Bairro: LOTEAMENTO DONA IRENE
Cidade: Nova Araçá UF: RS CEP: 95350000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 600,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA BATISTA PANISSON Nº: 0
Complemento: GINÁSIO DE ESPORTES Bairro:
Cidade: NOVA ARAÇÁ UF: RS CEP: 95350000

Data de Início: 21/09/2017 Previsão de Término: 23/09/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: CPM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND OLAVO BILAC CPF/CNPJ: 07386233/0001-13

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 12,00 M X 10,00 M	120,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

948 / 991 ----------

Número de ART: **9330753** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 17/10/2017 Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: NELSI SABEDOT CPF/CNPJ: 437 218 000-44
Rua: RUA LEONARDO NOSKOSKI Nº: 354
Complemento: Bairro: NOSSA SENHORA CONSOLADORA
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 7.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LEONARDO NOSKOSKI Nº: 0
Complemento: Parte da Chácara 37 Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 16/10/2017 Previsão de Término: 16/10/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: NELSI SABEDOT CPF/CNPJ: 437 218 000-44

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	232,75	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	232,75	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	232,75	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	232,75	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	232,75	m²
5 - PROJETO E EXECUÇÃO	TUBULAÇÃO TELEFÔNICA EM EDIFICAÇÕES	232,75	m²

escrição Complementar/Resumo do Contrato:

949 / 991 ----------

Número de ART: **9326895** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 11/10/2017 Baixada em: 08/03/2018
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MARCOS ANDRE WOLFARTH CPF/CNPJ: 10 312 505/0001-00
Rua: RUA AUGUSTO LISKA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Victor Graeff UF: RS CEP: 99350000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 700,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA AUGUSTO LISKA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: VICTOR GRAEFF UF: RS CEP: 99350000

Data de Início: 21/10/2017 Previsão de Término: 23/10/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: MARCOS ANDRE WOLFARTH CPF/CNPJ: 10 312 505/0001-00

tividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	618,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 9,00 M X 6,00 M	618,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UMA COBERTURA DE 19,00 M X 30,00 M	618,00	m²
3 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	618,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

950 / 991 ----------

Número de ART: **9351770** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 30/10/2017 Baixada em: 08/03/2018
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: SCUSSIATO & SQUIZZATO ADM E PARTICIPAÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 02521252/0001-91
Rua: INDETERMINADO ES 122 Nº: 0
Complemento: Km 71,2 Bairro: DESVIO RIZZO
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 95020380

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Endereço da obra/Serviço: ES 122 Nº: 0
Complemento: Km 71,2 Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 95020380

Data de Início: 30/10/2017 Previsão de Término: 31/10/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: SCUSSIATO & SQUIZZATO ADM E PARTICIPAÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 02521252/0001-91

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	643,30	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	643,30	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	643,30	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	643,30	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	643,30	m²
5 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	643,30	m²
6 - PROJETO E EXECUÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	643,30	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

951 / 991 ----------

Número de ART: **9358016** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 01/11/2017 Baixada em: 08/03/2018
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: RBS PARTICIPAÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 68 737 857/0002-03
Rua: RUA RADIO E TV GAUCHA Nº: 189
Complemento: Bairro: SANTA TEREZA
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90850080

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 800,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO Nº: 1840
Complemento: CTG QUERÊNCIA DA AMIZADE Bairro:
Cidade: BOM RETIRO DO SUL UF: RS CEP: 90850080

Data de Início: 04/11/2017 Previsão de Término: 06/11/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: RBS PARTICIPAÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 68 737 857/0002-03

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	90,90	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 6,700 M X 7,00 M	46,90	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM HOUSE MIX DE 2,00 M X 2,00 M	4,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UMA ESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO E CAIXAS DE SOM	40,00	m
4 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	90,90	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

952 / 991 ----------

Número de ART: **9367895** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 08/11/2017 Baixada em: 08/03/2018
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: RBS PARTICIPAÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 68 737 857/0002-03
Rua: RUA RADIO E TV GAUCHA Nº: 189
Complemento: Bairro: SANTA TEREZA
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90850080

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 800,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA ATILIO FONTANA Nº: 108
Complemento: EFAPI - PAVILHÃO 01 Bairro:
Cidade: CHAPECÓ UF: SC CEP: 89800000

Data de Início: 10/11/2017 Previsão de Término: 12/11/2017 Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: RBS PARTICIPAÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 68 737 857/0002-03

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	112,50	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 11,25 M X 10,00 M	112,50	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	112,50	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

953 / 991 ----------

Número de ART: **9369724** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 08/11/2017 Baixada em: 08/03/2018
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: RINGO PRODUSHOW - RINGO ROBERTO CARDOSO CPF/CNPJ: 01 235 864/0001-55
Rua: RUA NOVA Nº: 310
Complemento: Bairro:
Cidade: Barra do Ribeiro UF: RS CEP: 96790000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 800,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA ATILIO FONTANA Nº: 108
Complemento: EFAPI - PAVILHÃO 01 Bairro:
Cidade: CHAPECÓ UF: SC CEP: 89800000

Data de Início: 10/11/2017 Previsão de Término: 12/11/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: RINGO PRODUSHOW - RINGO ROBERTO CARDOSO CPF/CNPJ: 01 235 864/0001-55

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	112,50	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 11,25 M X 10,00 M	112,50	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	112,50	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

954 / 991 ----------

Número de ART: **9379351** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 17/11/2017 Baixada em: 08/03/2018
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MARFRIG GLOBAL FOODS SA CPF/CNPJ: 03853896/0015-45
Rua: RUA SANTA BRIGIDA Nº: 120
Complemento: Bairro: SANTA BRIGIDA
Cidade: São Gabriel UF: RS CEP: 97300000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 10.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SANTA BRIGIDA Nº: 120
Complemento: Bairro:
Cidade: SÃO GABRIEL UF: RS CEP: 97300000

Data de Início: 16/11/2017 Previsão de Término: 16/11/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL Código: MPOG:
Proprietário: MARFRIG GLOBAL FOODS SA CPF/CNPJ: 03853896/0015-45

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	4.525,93	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	4.525,93	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	4.525,93	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	4.525,93	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	4.525,93	m²
5 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - DEMOLIÇÃO	224,33	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

955 / 991 ----------

Número de ART: **9374664** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 16/11/2017 Baixada em: 08/03/2018
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: COLÉGIO MARISTA MEDIANEIRA CPF/CNPJ: 92023159/0004-92
Rua: RUA VALENTIM ZAMBONATO Nº: 85
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 99700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 800,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA VALENTIM ZAMBONATO Nº: 85
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 19/11/2017 Previsão de Término: 23/11/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: COLÉGIO MARISTA MEDIANEIRA CPF/CNPJ: 92023159/0004-92

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	175,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 12,00 M X 8,00 M	96,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM PALCO HIDRAULICO DE 10,00 M X 6,70 M	67,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM CORREDOR DE PASSAGEM	12,00	m
4 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	175,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

956 / 991 ----------

Número de ART: **9386141** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 20/11/2017 Baixada em: 08/03/2018
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CDL - ERECHIM CPF/CNPJ: 91 565 895/0001-67
Rua: RUA NELSON EHLERS Nº: 180
Complemento: 5º ANDAR Bairro: CENTRO
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 99700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 700,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA MAURICIO CARDOSO Nº: 0
Complemento: PRAÇA DA BANDEIRA Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 30/11/2017 Previsão de Término: 12/12/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: CDL - ERECHIM CPF/CNPJ: 91 565 895/0001-67

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	276,50	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 16,00 M X 10,00 M	160,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM PALCO HIDRAULICO (12 X 8) E BACK STAGE (2 X 2,25)	100,50	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM HOUSE MIX/TENDA DE 4,00 X 4,00 M	16,00	m²
4 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	276,50	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

957 / 991 ----------

Número de ART: **9402182** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 29/11/2017 Baixada em: 08/03/2018
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: SM PRODUÇÕES SAMUEL DA SILVA MARQUES — CPF/CNPJ: 20 250 559/0001-87
Rua: RUA WALDOMIRO GRAEFF — Nº: 1306
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: Não-Me-Toque — UF: RS — CEP: 99470000

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 800,00 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA KONRAD ADENAUER — Nº: 0
Complemento: FRENTE GINÁSIO MUNICIPAL — Bairro:
Cidade: NÃO-ME-TOQUE — UF: RS — CEP: 99470000

Data de Início: 07/12/2017 — Previsão de Término: 09/12/2017 — Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO — Código: — MPOG:
Proprietário: SM PRODUÇÕES SAMUEL DA SILVA MARQUES — CPF/CNPJ: 20 250 559/0001-87

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	143,15	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO HIDRAULICO DE 12,00 M X 8,00 M	96,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UMA HOUSE MIX DE 2,00 M X 4,00 M	8,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM ONIBUS CAMARIM	39,15	m²
4 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	143,15	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

958 / 991 ----------

Número de ART: **9412283** — Tipo de ART: Prestação de Serviço — Registrada em: 05/12/2017 — Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: — Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: EDSON ASSUNÇÃO-ME — CPF/CNPJ: 16 933 408/0001-56
Rua: RUA MAX PADARATZ — Nº: 877
Complemento: — Bairro: SANTO ANDRE
Cidade: Getúlio Vargas — UF: RS — CEP: 99900000

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 800,00 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA PARA TAPEJARA — Nº: 0
Complemento: GINASIO ALDINI VERG COSER — Bairro:
Cidade: ÁGUA SANTA — UF: RS — CEP: 99965000

Data de Início: 07/12/2017 — Previsão de Término: 13/12/2017 — Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO — Código: — MPOG:
Proprietário: EDSON ASSUNÇÃO-ME — CPF/CNPJ: 16 933 408/0001-56

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	560,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UMA COBERTURA DE 13,00 M X 40,00 M	520,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 5,00 M X 8,00 M	40,00	m²
3 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	560,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

959 / 991 ----------

Número de ART: **9441607** — Tipo de ART: Prestação de Serviço — Registrada em: 21/12/2017 — Baixada em: 08/03/2018
Forma de Registro: — Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MUNICÍPIO DE TEPAJERA — CPF/CNPJ: 87 615 449/0001-42
Rua: RUA DO COMÉRCIO — Nº: 1468
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: Tapejara — UF: RS — CEP: 99950000

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 800,00 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DO COMÉRCIO Nº: 0
Complemento: PRAÇA SILVIO UGHINI Bairro:
Cidade: TAPEJARA UF: RS CEP: 99950000

Data de Início: 21/12/2017 Previsão de Término: 23/12/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE TEPAJERA CPF/CNPJ: 87 615 449/0001-42

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	104,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO HIDRAULICO DE 12,00 M X 8,00 M	96,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UMA HOUSE MIX DE 2,00 M X 4,00 M	8,00	m²
3 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	104,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

960 / 991 ----------

Número de ART: **9446826** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 27/12/2017 Baixada em: 08/03/2018
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: RICARDO PINHEIRO - ME CPF/CNPJ: 17 855 163/0001-59
Rua: RUA ALBINO FERNANDO HOLZBZCH Nº: 410
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 700,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ALBINO FERNANDO HOLZBZCH Nº: 410
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 30/12/2017 Previsão de Término: 02/01/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: RICARDO PINHEIRO - ME CPF/CNPJ: 17 855 163/0001-59

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	796,80	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO DE 16,00 M X 37,00 M	592,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 6,70 M X 4,00 M	26,80	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE CAMARIM DE 4,00 M X 4,00 M	16,00	m²
4 - OBSERVAÇÕES	BLOCOS DE CAMAROTE DE 2,25 M X 4,00 M	162,00	m²
5 - OBSERVAÇÕES	30,00 M DE GRADE DE CONTENÇÃO	30,00	m
6 - OBSERVAÇÕES	INSTALAÇÃO DE 01 GERADOR DE 150 KVA	1,00	Un
7 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	796,80	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

961 / 991 ----------

Número de ART: **9457895** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 08/01/2018 Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: EMILIO MAZZUCATO CPF/CNPJ: 093 442 250-87
Rua: RUA JOÃO PASA Nº: 99
Complemento: RESIDÊNCIA 03 Bairro: INDUSTRIAL
Cidade: Marau UF: RS CEP: 99150000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOÃO PASA Nº: 99
Complemento: RESIDÊNCIA 03 Bairro:
Cidade: MARAU UF: RS CEP: 99150000

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Data de Início: 08/01/2018 Previsão de Término: 07/01/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: EMILIO MAZZUCATO CPF/CNPJ: 093 442 250-87

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - REGULARIZAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	86,75	m²
1 - REGULARIZAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	86,75	m²
2 - REGULARIZAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	86,75	m²
3 - REGULARIZAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	86,75	m²
4 - REGULARIZAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	86,75	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

962 / 991 ----------

Número de ART: **9470474** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 18/01/2018 Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: RUTINEIA MARCIANA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 992 463 500-06
Rua: RUA AFONSO TOCHETTO Nº: 0
Complemento: LT 16 - QD F -LOT GLEBA A Bairro: QUINZE DE NOVEMBRO
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA AFONSO TOCHETTO Nº: 0
Complemento: LT 16 - QD F -LOT GLEBA A Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 16/01/2018 Previsão de Término: 15/06/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: RUTINEIA MARCIANA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 992 463 500-06

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	85,00	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	85,00	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	85,00	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	85,00	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	85,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

963 / 991 ----------

Número de ART: **9536889** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 12/03/2018 Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: GETRO PAULO DALACOSTA e OUTROS CPF/CNPJ: 347 232 340-04
Rua: RUA ARGENTINA Nº: 481
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 99700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 350.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ARGENTINA Nº: 481
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 01/03/2018 Previsão de Término: 01/03/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL/RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: GETRO PAULO DALACOSTA E OUTROS CPF/CNPJ: 347 232 340-04

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - REGULARIZAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	135,70	m²
1 - REGULARIZAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	135,70	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

2 - REGULARIZAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	135,70	m²
3 - REGULARIZAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	135,70	m²
4 - REGULARIZAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	135,70	m²
5 - REGULARIZAÇÃO	TUBULAÇÃO TELEFÔNICA EM EDIFICAÇÕES	135,70	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

964 / 991 ----------

Número de ART: **9523182** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 21/02/2018 Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE VICTOR GRAEFF CPF/CNPJ: 93854230/0001-07
Rua: AVENIDA DR ITO SNEL Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Victor Graeff UF: RS CEP: 99350000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$1.200,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA COCHINHO ESQ RUA 18 DE MARÇO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: VICTOR GRAEFF UF: RS CEP: 99350000

Data de Início: 02/03/2018 Previsão de Término: 12/03/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE VICTOR GRAEFF CPF/CNPJ: 93854230/0001-07

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	1.932,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO DE 30,00 M X 47,00 M	1.410,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO DE 12,30 M X 30,00 M	369,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 6,00 M X 18,00 M	108,00	m²
4 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM CAMAROTE DE 4,00 M X 11,25 M	45,00	m²
5 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	1.932,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

965 / 991 ----------

Número de ART: **9554848** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 14/03/2018 Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MASTER EGGS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CPF/CNPJ: 26 720 570/0001-40
Rua: RUA WILIBALDO GRABEON FILHO Nº: 12
Complemento: Bairro: MATIEL
Cidade: Feliz UF: RS CEP: 95770000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$1.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JULIO DE CASTILHOS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: FELIZ UF: RS CEP: 95770000

Data de Início: 13/03/2018 Previsão de Término: 13/04/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL Código: MPOG:
Proprietário: MASTER EGGS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CPF/CNPJ: 26 720 570/0001-40

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO	RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA-RIV	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

966 / 991 ----------

Número de ART: **9560469** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 19/03/2018 Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: TBT PRODUÇÕES - TAILOR BATISTA TROJAN — CPF/CNPJ: 014 792/0001-15
Rua: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO — Nº: 269
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: Muçum — UF: RS — CEP: 95970000

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.200,00 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOÃO XXIII — Nº: 0
Complemento: PARQUE MUNICIP DE EVENTOS — Bairro:
Cidade: SÃO VALENTIM DO SUL — UF: RS — CEP: 95970000

Data de Início: 21/03/2018 — Previsão de Término: 26/03/2018 — Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO — Código: — MPOG:
Proprietário: TBT PRODUÇÕES - TAILOR BATISTA TROJAN — CPF/CNPJ: 014 792/0001-15

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	1.667,15	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO DE 30,00 M X 50,00 M	1.500,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM UM PALCO DE 12,00 M X 108,00 M + 2,00 X 4,00 M	128,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM CAMARIM DE 2,70 M X 14,50 M	39,15	m²
4 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	1.667,15	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

967 / 991 ----------

Número de ART: **9550096** — Tipo de ART: Prestação de Serviço — Registrada em: 12/03/2018 — Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: — Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: RADIO GAUCHA S/A — CPF/CNPJ: 90721994/0001-28
Rua: AVENIDA IPIRANGA — Nº: 1075
Complemento: 3º ANDAR — Bairro: AZENHA
Cidade: Porto Alegre — UF: RS — CEP: 90160093

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 800,00 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SETEMBRINA — Nº: 0
Complemento: PARQUE FARROUPILHA — Bairro:
Cidade: PORTO ALEGRE — UF: RS — CEP: 90160093

Data de Início: 23/03/2018 — Previsão de Término: 25/03/2018 — Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO — Código: — MPOG:
Proprietário: RADIO GAUCHA S/A — CPF/CNPJ: 90721994/0001-28

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	144,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 12,00 M X 8,00 M	96,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE DOIS CAMARINS DE 4,00 M X 4,00 M	32,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM HOUSE MIX DE 2,00 M X 4,00 M	16,00	m²
4 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	144,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

968 / 991 ----------

Número de ART: **9572572** — Tipo de ART: Execução de Obra de — Registrada em: 26/03/2018 — Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: — Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: SANTO GUIMARAES DE QUADROS — CPF/CNPJ: 16257243068
Rua: INDETERMINADO MONSENHOR JOÃO BATISTA FARINON — Nº: 252
Complemento: — Bairro: CHAMPAGNAT
Cidade: Getúlio Vargas — UF: RS — CEP: 99900000

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MONSENHOR JOÃO BATISTA FARINON Nº: 252
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 26/03/2018 Previsão de Término: 25/03/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: SANTO GUIMARAES DE QUADROS CPF/CNPJ: 16257243068

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	27,00	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	27,00	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	27,00	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	27,00	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	27,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

969 / 991 ----------

Número de ART: **9608040** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 18/04/2018 Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ISMAEL TONIAL ANTONIOLLI CPF/CNPJ: 02 193 947/0001-77
Rua: RUA PROFESSOR FRANCISCO STAWINSKI Nº: 2556
Complemento: APTO 02 Bairro: CHAMPAGNAT
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 800,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SEVERIANO SENHORI Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PONTE PRETA UF: RS CEP: 99735000

Data de Início: 18/04/2018 Previsão de Término: 22/04/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: ISMAEL TONIAL ANTONIOLLI CPF/CNPJ: 02 193 947/0001-77

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	168,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	CONTROL. MAT. E REVESTIMEN. E SEGURANÇA DAS ESTRUTURAS PROV.	168,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	168,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

970 / 991 ----------

Número de ART: **9611905** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 20/04/2018 Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU CPF/CNPJ: 87 599 122/0001-22
Rua: RUA IRINEU FERLIM Nº: 355
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Marau UF: RS CEP: 99150000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 800,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA RUI BARBOSA Nº: 242
Complemento: Bairro:
Cidade: MARAU UF: RS CEP: 99150000

Data de Início: 20/04/2018 Previsão de Término: 21/05/2018 Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU CPF/CNPJ: 87 599 122/0001-22

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	56,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 8,00 X 7,00 M	56,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

971 / 991 ----------

Número de ART: **9612027** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 20/04/2018 Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CLUBE DE MÃES PAZ E AMOR CPF/CNPJ: 91098715/0001-84
Rua: RUA DR CAMPOS Nº: 453
Complemento: SALA 204 Bairro: CENTRO
Cidade: Anta Gorda UF: RS CEP: 95980000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 800,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ARMINHO MIOTTO Nº: 0
Complemento: PARQUE DA FESTLEITE Bairro:
Cidade: ANTA GORDA UF: RS CEP: 95980000

Data de Início: 25/04/2018 Previsão de Término: 30/04/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: CLUBE DE MÃES PAZ E AMOR CPF/CNPJ: 91098715/0001-84

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	144,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 12,00 X 12,00 M	144,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	144,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

972 / 991 ----------

Número de ART: **9617375** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 25/04/2018 Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MARIA MARGARETE OSS EMER CECHINATTO CPF/CNPJ: 890440450-91
Rua: ESTRADA GERAL RIO BRANCO - SÃO MANOEL Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: Campestre da Serra UF: RS CEP: 95255000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 800,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA GERAL RIO BRANCO - SÃO MANOEL Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAMPESTRE DA SERRA UF: RS CEP: 95255000

Data de Início: 25/04/2018 Previsão de Término: 27/04/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CADASTRAL Código: MPOG:
Proprietário: MARIA MARGARETE OSS EMER CECHINATTO CPF/CNPJ: 890440450-91

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - LAUDO TÉCNICO	LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

973 / 991 ----------

Número de ART: **9622884** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 27/04/2018 Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: ROSANGELA TOMAZI - ME — CPF/CNPJ: 21 932 450/0001-92
Rua: AVENIDA PORTO FELIZ — Nº: 0
Complemento: SALA 01 — Bairro: CENTRO
Cidade: Mondaí — UF: SC — CEP: 89893000

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 800,00 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DORIVAL ROVEDA — Nº: 1000
Complemento: — Bairro:
Cidade: MUITOS CAPÕES — UF: RS — CEP: 95230000

Data de Início: 02/05/2018 — Previsão de Término: 06/05/2018 — Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO — Código: — MPOG:
Proprietário: ROSANGELA TOMAZI - ME — CPF/CNPJ: 21 932 450/0001-92

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	757,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO DE 16,00 M X 40,00 M	640,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM PALCO 12,00 M X 9,00 M E BACKSTAGE 2,25 M X 4,00M	117,00	m²
3 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	757,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

974 / 991 ----------

Número de ART: **9622825** — Tipo de ART: Prestação de Serviço — Registrada em: 27/04/2018 — Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: — Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: EDSON ALVES ASSUNÇÃO - ME — CPF/CNPJ: 16 933 408/0001-56
Rua: RUA MAX PADARATZ — Nº: 877
Complemento: — Bairro: SANTO ANDRE
Cidade: Getúlio Vargas — UF: RS — CEP: 99900000

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 800,00 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA MARIO CIRINO RODRIGUES — Nº: 877
Complemento: — Bairro:
Cidade: CASEIROS — UF: RS — CEP: 95315000

Data de Início: 03/05/2018 — Previsão de Término: 06/05/2018 — Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO — Código: — MPOG:
Proprietário: EDSON ALVES ASSUNÇÃO - ME — CPF/CNPJ: 16 933 408/0001-56

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	934,15	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 12,00 X 8,00 M	96,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO DE 20,00 M X 40,00 M	800,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM ONIBUS CAMARIM DE 2,70 M X 14,50 M	39,15	m²
4 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	934,15	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

975 / 991 ----------

Número de ART: **9659264** — Tipo de ART: Prestação de Serviço — Registrada em: 23/05/2018 — Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: — Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: B. P. FANTON - ME — CPF/CNPJ: 15374917/0001-48
Rua: RUA PINHEIRO MACHADO — Nº: 1274
Complemento: SALA 508 — Bairro: CENTRO
Cidade: Nova Bassano — UF: RS — CEP: 95340000

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 800,00 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SILVA JARDIM Nº: 0
Complemento: CENTRO DE EVENTOS Bairro:
Cidade: NOVA BASSANO UF: RS CEP: 95340000

Data de Início: 23/05/2018 Previsão de Término: 25/06/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: B. P. FANTON - ME CPF/CNPJ: 15374917/0001-48

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	108,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE 04 BLOCOS COM 03 CAMAROTES DE 27,00 M2	108,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

976 / 991 ----------

Número de ART: **9755574** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 26/07/2018 Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MUNICIPIO DE PONTE SERRADA CPF/CNPJ: 82.777.236/0001-01
Rua: RUA MADRE MARIA TEODORA Nº: 264
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Ponte Serrada UF: SC CEP: 89683000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 800,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOSE BORTOLACI Nº: 0
Complemento: FRENTE SALÃO PAROQUIAL Bairro:
Cidade: PONTE SERRADA UF: SC CEP: 89683000

Data de Início: 27/07/2018 Previsão de Término: 28/07/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICIPIO DE PONTE SERRADA CPF/CNPJ: 82.777.236/0001-01

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	151,50	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 12,00 X 8,00 M	96,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE GRID DE TRELIÇAS DE 55,50 M	55,50	m
3 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	151,50	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

977 / 991 ----------

Número de ART: **9781965** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 13/08/2018 Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: BOCHI & GROSS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA CPF/CNPJ: 29 513 404/0001-60
Rua: RUA JULIO CAMPOS Nº: 363
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Guaporé UF: RS CEP: 92000000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 800,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SILVIO SANSON Nº: 0
Complemento: AUTÓDROMO Dr NELSON BARRO Bairro:
Cidade: GUAPORÉ UF: RS CEP: 92000000

Data de Início: 16/08/2018 Previsão de Término: 20/08/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: BOCHI & GROSS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA CPF/CNPJ: 29 513 404/0001-60

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	168,00	m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 14,00 X 12,00 M	168,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	168,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

978 / 991 ----------

Número de ART: **9819279** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 04/09/2018 Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: GETRO PAULO DALACOSTA e OUTROS CPF/CNPJ: 347 232 340-04
Rua: RUA ARGENTINA Nº: 481
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 99700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 350.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ARGENTINA Nº: 481
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 04/09/2018 Previsão de Término: 04/09/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL/RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: GETRO PAULO DALACOSTA E OUTROS CPF/CNPJ: 347 232 340-04

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - REGULARIZAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	243,99	m²
1 - REGULARIZAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	243,99	m²
2 - REGULARIZAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	243,99	m²
3 - REGULARIZAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	243,99	m²
4 - REGULARIZAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	243,99	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

979 / 991 ----------

Número de ART: **9813706** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 31/08/2018 Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ACCIE - ASSOC COM CULT IND DE ERECHIM CPF/CNPJ: 89430490/0001-70
Rua: RUA HENRIQUE PEDRO SALOMONI Nº: 0
Complemento: S/N Bairro: FRINAPE
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 99700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 800,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA HENRIQUE PEDRO SALOMONI Nº: 0
Complemento: S/N Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 06/09/2018 Previsão de Término: 24/09/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: ACCIE - ASSOC COM CULT IND DE ERECHIM CPF/CNPJ: 89430490/0001-70

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	54,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE 01 PALCO DE 9,00M X 6,00 M	54,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	54,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

980 / 991 ----------

Número de ART: **9797252** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 21/08/2018 Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: CLUBE ESPORTIVO IBIAÇENSE — CPF/CNPJ: 95323903/0001-10
Rua: RUA CAXAMBU — Nº: 234
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: Ibiaçá — UF: RS — CEP: 99940000

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 800,00 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CAXAMBU — Nº: 0
Complemento: CAMPO MUN RICARDO DURIGON — Bairro:
Cidade: IBIAÇÁ — UF: RS — CEP: 99940000

Data de Início: 13/09/2018 — Previsão de Término: 15/09/2018 — Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO — Código: — MPOG:
Proprietário: CLUBE ESPORTIVO IBIAÇENSE — CPF/CNPJ: 95323903/0001-10

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	436,00	m²
- OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 16,00 X 10,00 M	160,00	m²
- OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE DOIS BLOCOS DE CAMAROTE DE 6,00 M X 23,00 M	276,00	m²
3 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	436,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

981 / 991 ----------

Número de ART: **9803021** — Tipo de ART: Prestação de Serviço — Registrada em: 24/08/2018 — Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: — Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: SOCIEDADE BRASILEIRA DE COLOPROCTOLOGIA — CPF/CNPJ: 87 100 517/0001-30
Rua: AVENIDA MARECHAL CAMARA — Nº: 160
Complemento: SALA 960 — Bairro: CENTRO
Cidade: Rio de Janeiro — UF: RJ — CEP: 20020080

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 800,00 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA VIAÇÃO FÉRREA — Nº: 100
Complemento: SERRA PARK MONTANA EVENTO — Bairro:
Cidade: GRAMADO — UF: RS — CEP: 95670000

Data de Início: 17/09/2018 — Previsão de Término: 24/09/2018 — Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO — Código: — MPOG:
Proprietário: SOCIEDADE BRASILEIRA DE COLOPROCTOLOGIA — CPF/CNPJ: 87 100 517/0001-30

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	276,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE 01 PALCO DE 16,00M X 6,00 M	96,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE 02 PALCOS DE 4,50M X 2,00M	18,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE 01 PALCO DE 6,00M X 3,00M	18,00	m²
4 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE 01 PALCO DE 10,00M X 10,00M COM ANEXO 3M X 4M	112,00	m²
5 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE 01 CAMARIM DE 4,00M X 8.00M	32,00	m²
6 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	132,00	m
7 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE 01 GRID DE 16,00M X 4,00M	44,00	m
8 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE 02 GRIDS DE 4,00M X 3,00M	24,00	m
9 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE 01 GRID DE 10,00M X 6,00M	64,00	m
10 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	408,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

982 / 991 ----------

Número de ART: **9850564** — Tipo de ART: Prestação de Serviço — Registrada em: 25/09/2018 — Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: — Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contratante: ASSOCIAÇÃO ENTIDADES EMPRESARIAIS DE STA CRUZ SUL CPF/CNPJ: 02.590.977/0001-31
Rua: RUA GUILHERME HACKBART Nº: 109
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96815010

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 800,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CORONEL OSCAR RAFAEL JOST Nº: 1432
Complemento: GINASIO POLIESPORTIVO Bairro:
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 96815010

Data de Início: 02/10/2018 Previsão de Término: 08/10/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: ASSOCIAÇÃO ENTIDADES EMPRESARIAIS DE STA CRUZ SUL CPF/CNPJ: 02.590.977/0001-31

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	173,25	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE PALCO/PASSARELA DE 11,25 X 10,00 E 2,25 X 15,00	146,25	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE 01 PALCO DE 2,25M X 8,00M	18,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE 01 PALCO DE 2,25M X 4,00M	9,00	m²
4 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	173,25	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

983 / 991 ----------

Número de ART: **9856792** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 27/09/2018 Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: VZMARKET INTERMEDIAÇÕES AGENC SERV NEGÓCIOS EIRLI CPF/CNPJ: 22 387 939/0001-93
Rua: AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO Nº: 251
Complemento: ED EMP RIO MAR SL 2801-B Bairro: PINA
Cidade: Recife UF: PE CEP: 51110160

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 800,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS Nº: 0
Complemento: GINASIO ATALIBA FLORES Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 51110160

Data de Início: 10/10/2018 Previsão de Término: 14/10/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: VZMARKET INTERMEDIAÇÕES AGENC SERV NEGÓCIOS EIRLI CPF/CNPJ: 22 387 939/0001-93

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	173,25	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE PALCO/PASSARELA DE 11,25 X 10,00 E 2,25 X 15,00	146,25	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE 01 PALCO DE 2,25M X 8,00M	18,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE 01 PALCO DE 2,25M X 4,00M	9,00	m²
4 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	173,25	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

984 / 991 ----------

Número de ART: **9913415** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 05/11/2018 Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CPM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND OLAVO BILAC CPF/CNPJ: 07386233/0001-13
Rua: RUA GUERINO FERRONATTO Nº: 375
Complemento: Bairro: LOTEAMENTO DONA IRENE
Cidade: Nova Araçá UF: RS CEP: 95350000

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 800,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA BATISTA PANISSON Nº: 0
Complemento: GINASIO MUNICIPAL Bairro:
Cidade: NOVA ARAÇÁ UF: RS CEP: 95350000

Data de Início: 09/11/2018 Previsão de Término: 11/11/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: CPM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND OLAVO BILAC CPF/CNPJ: 07386233/0001-13

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE 01 PALCO DE 10,00M X 12,00 M	120,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

985 / 991 ----------

Número de ART: **9927751** Tipo de ART: Cargo ou Função Registrada em: 12/11/2018 Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: DALLAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA CPF/CNPJ: 10 503 737/0001-80
Rua: RUA PEDRO TONIOLLO Nº: 1125
Complemento: Bairro: SANTO ANDRE
Cidade: Getúlio Vargas UF: RS CEP: 99900000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 800,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PEDRO TONIOLLO Nº: 1125
Complemento: Bairro:
Cidade: GETÚLIO VARGAS UF: RS CEP: 99900000

Data de Início: 19/11/2018 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: DALLAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA CPF/CNPJ: 10 503 737/0001-80

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - CARGO OU FUNÇÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PJ DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES	12,00	h/sem

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

86 / 991 ----------

Número de ART: **9919761** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 07/11/2018 Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: COLÉGIO MARISTA MEDIANEIRA CPF/CNPJ: 92023159/0001-92
Rua: RUA VALENTIM ZAMBONATO Nº: 85
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 99700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 800,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA VALENTIM ZAMBONATO Nº: 85
Complemento: Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99700000

Data de Início: 26/11/2018 Previsão de Término: 29/11/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: COLÉGIO MARISTA MEDIANEIRA CPF/CNPJ: 92023159/0001-92

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	175,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE PALCO HIDRAULICO DE 12,00 M X 8,00 M	96,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE PALCO DE 10,00 M X 6,70 M	67,00	m²
3 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE CORREDOR DE 6,00 M X 2,0 0 M	12,00	m²
4 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	175,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

987 / 991 ----------

Número de ART: **9954407** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 28/11/2018 Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: SINDICATO RURAL DE SERTÃO CPF/CNPJ: 89 660 849/0001-03
Rua: AVENIDA ILSO WEBBER Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Coxilha UF: RS CEP: 99145000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 800,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA ILSO WEBBER Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: COXILHA UF: RS CEP: 99145000

Data de Início: 28/11/2018 Previsão de Término: 28/12/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: SINDICATO RURAL DE SERTÃO CPF/CNPJ: 89 660 849/0001-03

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	58,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE PALCO DE 8,00 M X 5,00 M	40,00	m²
2 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE BLOCO DE CAMAROTES DE 4,50 M X 4,00 M	18,00	m²
3 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	58,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

988 / 991 ----------

Número de ART: **9971707** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 10/12/2018 Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI CPF/CNPJ: 89 658 025/0001-90
Rua: AVENIDA HERMOGENO CURSINO Nº: 342
Complemento: Bairro: MENINO DEUS
Cidade: Salto do Jacuí UF: RS CEP: 99440000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 800,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA BALBUINO BERNHARD Nº: 1043
Complemento: PARQUE MUNICIPAL Bairro:
Cidade: SALTO DO JACUÍ UF: RS CEP: 99440000

Data de Início: 13/12/2018 Previsão de Término: 16/12/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI CPF/CNPJ: 89 658 025/0001-90

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	570,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PAVILHÃO DE 19,00 M X 30,00 M	570,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	570,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

989 / 991 ----------

Número de ART: **9977292** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 11/12/2018 Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA CPF/CNPJ: 96 216 841/0007-03
Rua: AVENIDA SETE DE SETEMBRO Nº: 1621
Complemento: ESTACIONAMENTO DA UNIVERS Bairro: CENTRO
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 99709910

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 800,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO Nº: 1621
Complemento: ESTACIONAMENTO DA UNIVERS Bairro:
Cidade: ERECHIM UF: RS CEP: 99709910

Data de Início: 15/12/2018 Previsão de Término: 17/12/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA CPF/CNPJ: 96 216 841/0007-03

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MONTAGEM	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	MONTAGEM DE UM PALCO DE 12,00 M X 10,00 M	120,00	m²
2 - LAUDO TÉCNICO	ESTRUTURAS - ESTRUTURAS ESPECIAIS	120,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

990 / 991 ----------

Número de ART: **10024917** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 17/01/2019 Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CORDILHEIRA EIRELI

Contratante: MUNICÍPIO DE CRUZALTENSE CPF/CNPJ: 04213529/0001-44
Rua: RUA PEDRO ALVARES CABRAL Nº: 300
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Cruzaltense UF: RS CEP: 99660000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 255.422,73 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA GIOCONDO ZANOTO Nº: 0
Complemento: S/N Bairro:
Cidade: CRUZALTENSE UF: RS CEP: 99660000

Data de Início: 17/01/2019 Previsão de Término: 17/01/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE CRUZALTENSE CPF/CNPJ: 04213529/0001-44

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	120,85	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	120,85	m²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	120,85	m²
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	120,85	m²
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	120,85	m²
5 - FISCALIZAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	120,85	m²
6 - FISCALIZAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	120,85	m²
7 - FISCALIZAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	120,85	m²
8 - FISCALIZAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	120,85	m²
9 - FISCALIZAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	120,85	m²
10 - OBSERVAÇÕES	REFERENTE AO CONTRATO 113/2018	120,85	m²
11 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	120,85	m²
12 - FISCALIZAÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	120,85	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1778245

991 / 991 ----------

Número de ART: **10053637** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 08/02/2019 Baixada em: 03/03/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MONALISA ZARBIELLI ROSSINI CPF/CNPJ: 032 970 670-55
Rua: RUA PROJETADA A Nº: 0
Complemento: S/N Bairro:
Cidade: Putinga UF: RS CEP: 95975000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PROJETADA A Nº: 0
Complemento: S/N Bairro:
Cidade: PUTINGA UF: RS CEP: 95975000

Data de Início: 07/02/2019 Previsão de Término: 07/02/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: MONALISA ZARBIELLI ROSSINI CPF/CNPJ: 032 970 670-55

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	308,00	m²
1 - OBSERVAÇÕES	COLUNAS, COBERTURA E PORTA DE PAVILHÃO DE 11 X 28 X 5	308,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 1778245

27 de Agosto de 2019 Hora: 15 : 2 :53

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua : São Luís , 77, CEP: 90620-170
Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br

CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

EM RESPOSTA

A Prefeitura Municipal de Erechim por meio do edital n° 01/2019 visando contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra sob regime de empreitada global, mediante a licitação na modalidade concorrência 01/2019.

No item 6.4, a recorrente restou inabilitada visto que a comissão entende que não houve a apresentação de capacidade técnica para Execução de laje treliçada e laje pré-moldada, Execução de telhado com telha ALZ- TERMO ISOLANTE- com EPS e Execução de estrutura metálica com fechamento em policarbonato aveolar 6mm.

EM RESPOSTA a qualificação técnica segue os documentos em nome do Engenheiro Mecânico João Vinicius Kalinoscki.

Segue o laudo técnico em nome do Engenheiro Mecânico João Vinicius Kalinoscki CREA/RS 202654, devidamente credenciado no CREA/ RS pela empresa licitante onde demonstra ter realizado tais tarefas conforme ART de n° 8025617 em anexo onde a autenticidade poderá ser confirmada no site da entidade competente

JOÃO VINICIUS KALINOSCKI
ENGENHEIRO MECÂNICO
CREA RS 202.654
joao.kali@hotmail.com / (54) 99161-3016

Erechim, 29 de agosto de 2019.

JOÃO VINÍCIUS KALINOSCKI, engenheiro mecânico

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM, Secretaria Municipal de Administração, Divisão de Licitações.

LAUDO TÉCNICO

REFERENTE ÀS SOLICITAÇÕES DE ATESTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO BAIRRO PROGRESSO NA CIDADE DE ERECHIM-RS.

EXECUÇÃO DE TELHADO COM TELHA ALZ-TERMO-ISOLANTE COM EPS

Na licitação é apontada a necessidade de atestado de capacitação técnica para **"Execução de telhado com telha ALZ-TERMO-ISOLANTE- com EPS"**.


Os atestados apresentados pela empresa CONSTRUTORA CORDILHEIRA LTDA ME, CNPJ 15.019.663/0001-25, para a construção de estruturas metálicas devem contemplar tal necessidade, visto que as formas construtivas, tanto da telha de aluzinco tipo "sanduíche" quanto da telha de aluzinco simples, variam apenas no comprimento dos parafusos autobrocantes e não existem diferenças ao comparar as dimensões de largura útil de ambas as telhas, como indicado na Tabela 1 e conforme catálogo exemplo da empresa *Brastelha* em anexo.


A Tabela 2 retirada do site da *Brastelha* indica o tamanho dos parafusos para cada tipo de telha.


JOÃO VINICIUS KALINOSCKI
ENGENHEIRO MECÂNICO
CREA RS 202.654
joao.kali@hotmail.com / (54) 99161-3016


Tabela 1 - Formas Construtivas dos telhados

Formato estrutura telha sanduíche	Formato estrutura telha simples










Fonte: Internet.

Legenda:
1 – Banzo/Tesoura; 2 – Terça; 3 – Telhado.

Tabela 2 - Modelos de parafusos e aplicações

Modelos	Comp.	Utilização	Compatibilidade
	3/4"	Terça Metálica (onda baixa, sem isolamento)	ON 18, TP-25, TP-33, TP-40, TP-100 e Telha Colonial ON-24, ON-46, TP-46
	7/8"	Terça Metálica e Madeira (costura)	Todos os tipos de telhas
	1.1/2"	Terça Madeira (onda baixa, sem isolamento)	ON-18, TP-25, TP-33, TP-40, TP 100 e Telha Colonial ON-24, ON-46, TP-46
	2"	Terça Metálica (onda baixa com	ON-18, TP-25, TP-33, TP-40, TP-100,

JOÃO VINICIUS KALINOSCKI
ENGENHEIRO MECÂNICO
CREA RS 202.654
joao.kali@hotmail.com / (54) 99161-3016

Modelos	Comp.	Utilização	Compatibilidade
		isolamento 30mm) (onda alta sem isolamento)	ON-18, TP-25, Colonial ON-24
	2.3/4"	Terça Madeira (onda alta sem isolamento)	ON-18, TP-25, TP-33, TP-40, TP-100
	2.3/8"	Terça Metálica (onda alta sem isolamento)	TP-33 e TP-40
	3.1/4"	Terça Metálica (onda alta com isolamento 30mm) (onda alta sem isolamento)	ON-18, TP-25, TP-33 e Telha Colonial ON-24, Telha Colonial ON-46, TP-46
	3.1/2"	Terça Madeira (onde alta com isolamento de 30mm) (onda alta sem isolamento)	ON-18, TP-25, TP-33, e Telha Colonial ON-24 Telha Colonial ON-46, TP-46
	4"	Terça Metálica (onda alta com isolamento de 30mm) (onda alta com isolamento de 50mm) (onda alta com isolamento de 30mm)	TP-40 ON-18, TP-25 e Telha Colonial ON-24 Telha Colonial ON-46, TP-46
	4.1/2"	Terça Madeira (onda alta com isolamento de 50mm) (onda alta com isolamento de 30mm)	ON-18, TP-25, TP-33, TP-40, e Telha Colonial ON-24 Telha Colonial ON-46, TP-46
	5"	Terça Metálica (onda alta com isolamento de 50mm)	TP-33 e TP-40

Fonte: https://brastelha.ind.br/produtos/telha-trapezoidal-tp-40, na aba *FIXAÇÃO*, acesso dia 28/08/19 às 23:25.



Execução de estrutura metálica com fechamento em policarbonato alveolar 6 mm

Nesta mesma licitação outra necessidade de atestado de capacitação técnica apontada é referente à "**Execução de estrutura metálica com fechamento em policarbonato alveolar 6 mm**", novamente reitera-se a justificativa relacionada à anterior, onde toda experiência adquirida em cobertura metálica aplica-se

JOÃO VINICIUS KALINOSCKI
ENGENHEIRO MECÂNICO
CREA RS 202.654
joao.kali@hotmail.com / (54) 99161-3016

inclusivamente à coberturas de policarbonato. Fazendo valer a forma construtiva padrão, mostrada na Tabela 3.

Tabela 3 - Forma construtiva das coberturas

Formato estrutura policarbonato	Formato estrutura telha simples
	

Fonte: Internet.

Legenda:
1 – Banzo/Tesoura; 2 – Terça; 3 – Telhado.

Outrossim, atestar a expertise do profissional pela comprovação de capacidade de trabalho semelhante, mediante Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de coberturas em policarbonato produzidas para a Unidade Básica de Saúde da cidade de Tapejara-RS, anexada à este laudo, e na imagem (fig. 1) abaixo da própria obra da cidade.

JOÃO VINICIUS KALINOSCKI
ENGENHEIRO MECÂNICO
CREA RS 202.654
joao.kali@hotmail.com / (54) 99161-3016




Figura 1 - Frontal da UBS de Tapejara-RS, mostrando a cobertura em policarbonato montada.

Porquanto os fornecedores deste tipo de cobertura determinam o modo de montagem de seus produtos, cabe ao projeto da estrutura metálica atender a necessidade de cada fabricante e/ou produto. Isto posto, qualifico o atestado de capacitação técnica apresentado como admissível para as necessidades apresentadas.

No aguardo de seu parecer favorável, agradecemos.

João Vinícius Kalinoscki
Engenheiro Mecânico
CREA RS 202.654

CONST. CORDILHEIRA LTDA
CNPJ 15 019 663/0001-25 - I.E. 039/0182028
I. M. 100429 - R. Arlindo Soranso, 223 St. Com.
Bairro Espinto Santo - Fone (54) 99607 8229
CEP 99711-016 ERECHIM/RS

Olmir Ribeiro de Souza
Construtora Cordilheira LTDA ME
CNPJ 15.019.663/0001-25

CONFEA / CREA-RS — Conselho Federal de Engenharia e Agronomia / Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Registro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS

ART Nr : 8025617

Dados da ART **Agência/Código do Cedente** 065-48/015117596 **Nosso Número:** 08025617.68

Tipo: EXECUÇÃO DA OBRA **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 8011137

Contratado

Carteira: RS202654 **Profissional:** JOÃO VINÍCIUS KALINOSCKI **E-mail:** joao.kali@hotmail.com
RNP: 2212896891 **Título:** Engenheiro Mecânico
Empresa: BRILE CONSTRUÇÕES LTDA -ME **Nr.Reg.:** 172215

Contratante

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA **E-mail:**
Endereço: RUA DO COMÉRCIO 1468 **Telefone:** **CPF/CNPJ:** 87615449000142
Cidade: TAPEJARA **Bairro.:** CENTRO **CEP:** 99950000 **UF:** RS

Identificação da Obra/Serviço


Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
Endereço da Obra/Serviço: RUA TRANQUILO BASSO LOTE 210-A **CPF/CNPJ:** 87615449000142
Cidade: TAPEJARA **Bairro:** CENTRO **CEP:** 99950000 **UF:** RS
Finalidade: PÚBLICO **Dimensão(m²):** 1,00 **Vlr Contrato(R$):** 983.913,36 **Honorários(R$):**
Data Início: 03/06/2015 **Prev.Fim:** 15/07/2015 **Custo da obra(R$):** 983.913,36 **Ent.Classe:**

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Projeto e Execução	CLARABÓIA EM ESTRUTURA METÁLICA C/ COBERTURA POLICARBONATO	11,5400	M²
Fabricação	CLARABÓIA EM ESTRUTURA METÁLICA C/ COBERTURA POLICARBONATO	11,5400	M²
Montagem	CLARABÓIA EM ESTRUTURA METÁLICA C/ COBERTURA POLICARBONATO	11,5400	M²
Projeto e Execução	CLARABÓIA EM ESTRUTURA METÁLICA C/ COBERTURA POLICARBONATO	20,9000	M²
Fabricação	CLARABÓIA EM ESTRUTURA METÁLICA C/ COBERTURA POLICARBONATO	20,9000	M²
Montagem	CLARABÓIA EM ESTRUTURA METÁLICA C/ COBERTURA POLICARBONATO	20,9000	M²
Projeto e Execução	ARCO EM ESTRUTURA METÁLICA, L=0,3M, C=11,10M, H=4,2M	1,0000	UN
Fabricação	ARCO EM ESTRUTURA METÁLICA, L=0,3M, C=11,10M, H=4,2M	1,0000	UN
Montagem	ARCO EM ESTRUTURA METÁLICA, L=0,3M, C=11,10M, H=4,2M	1,0000	UN
Projeto e Execução	COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA C/ COBERTURA POLICARBONATO	76,9800	M²
Fabricação	COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA C/ COBERTURA POLICARBONATO	76,9800	M²
Montagem	COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA C/ COBERTURA POLICARBONATO	76,9800	M²

ART registrada (paga) no CREA-RS em 31/08/2015

Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
	JOÃO VINÍCIUS KALINOSCKI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
	Profissional	Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA



TELHA TRAPEZOIDAL TP 40

As telhas modelo TP 40 são recomendadas para aplicação em coberturas em que se exige resistência a sobrecargas concentradas. Utilizam-se, também, em grande escala, para fechamentos laterais.

ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO

EPS


- Núcleo em EPS (poliestireno expandido) nas espessuras de 30, e 50mm, ou conforme a necessidade do cliente.
- Revestimento em aço galvalume natural, pré ou pós-pintado, nas espessuras de 0,43, 0,50 e 0,65mm, em uma ou nas duas faces.

VANTAGENS

- ✔ Aumento de produtividade
- ✔ Economia de energia
- ✔ Redução de ruídos externos
- ✔ Excelente isolamento térmico
- ✔ Retardo da ação de chamas
- ✔ Não absorção de água

Brastelha®

www.brastelha.ind.br



PROCESSO DE PINTURA

O processo de pintura, além de melhorar a estética do produto, amplia a proteção anticorrosiva.

PRÉ-PINTURA

A telha pré-pintada é revestida pelo processo Coil-Coating, em que a bobina passa por um complexo tratamento químico até seu acabamento em poliéster. Por ser um processo de pintura líquida, a bobina pré-pintada é conformada em rolos cromados, característica que proporciona um perfeito acabamento do produto final.

PÓS-PINTURA


Esta pintura consiste em depositar, mediante processo eletrostático, poliéster em pó, com camadas de 60 a 120 micras, o que aumenta significativamente a resistência às intempérires e à ação dos raios ultravioleta. Como se trata de um processo de pós-pintura, a aplicação pode ser feita em um dos lados ou em ambos, atendendo assim às exigências do projeto e garantindo ótimo padrão estético e personalização.


Laranja | Verde | Bege | Marrom escuro | Preto | Cinza

Azul | Vermelho | Marrom claro | Amarelo | Branco

*Outras cores disponíveis sob consulta.

APLICAÇÕES





Brastelha®

Unidade 1 Erechim - RS
(54) 3521-4000
Rua Alcebíades Tonin, 279
Distrito Industrial - CEP 99706-400

Unidade 2 Sorriso - MT
(66) 3907-7000
Rua Alexandria 125 - CEP 78890-000
Caixa Postal: 231

Unidade 3 Blumenau -SC
(47) 3397-6018
BR 470 - KM 48,8 Nº 8105, Bairro
Fortaleza Alta, Saída para Navegantes

www.brastelha.ind.br
sac@brastelha.ind.br

RESPOSTA INABILITAÇÃO

CONSTRUTORA CORDILHEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ N° 15.019.663/0001-25, sediada na Rua Arlindo Scaranto, número 223 sala comercial Bairro Espírito Santo, cidade de Erechim/ Rio Grande do Sul, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) Olmir Ribeiro de Souza, portador(a) da Carteira de Identidade n° 2066247202 SSP/RS e do CPF n° 572.849.700-49, em resposta á inabilitação por não apresentar exigência do item 6.4 do edital, alínea "d" Atestado de Capacitação Técnica referente às parcelas de maior relevância em – Execução de laje treliçada e laje pré-moldada , - Execução de telhado com telha ALZ – TERMO – ISOLANTE – com EPS e – Execução de estrutura metálica com fechamento em policarbonato aveolar 6 mm.

Eu Olmir Ribeiro de Souza diretor da Construtora Cordilheira Eireli acima supracitada venho por meio desta relatar que na mesma data onde foi executada a obra da UBS Tapejara – RS denominada "postão do centro" situada na Rua Tranquilo Basso que de origem a ART em nome do engenheiro mecânico João Vinicius Kalinoscki, apresentada nesta defesa, fazia parte do quadro de funcionários da Construtora Brile vencedora do certame na condição de supervisor de obras de acordo com documentos comprovatórios em anexo, ou seja, com vasta experiência em montagem de lajes treliçadas, laje pré – moldada e execução de estrutura metálica policarbonato aveolar 6mm etc, pois nesta obra teria todos esses itens para executar, inclusive foi executado com sucesso absoluto.

Ou seja, desta forma a Construtora Cordilheira Eireli deixa claro a sua capacitação técnica em relação ao fator de maior relevância pedida no referido edital, retifico; na técnica e na prática, seria um prejuízo enorme para o ente publico deixar de fora uma empresa deste nível.

Portanto com todos esses fatos atestando em favor da capacitação da requerente não resta dúvida que o deferimento em favor da habilitação é essencial.

CONSTRUTORA CORDILHEIRA EIRELI

CONST. CORDILHEIRA LTDA
CNPJ 15 019 663/0001-25 - I.E. 039/0182028
I. M. 100429 - R. Arlindo Scaranto, 223 Sl. Com.
Bairro Espírito Santo - Fone (54) 99607 8229
CEP 99711-016 ERECHIM/RS

CNPJ 15.019.663/0001-25

TRABALHADOR

Esta é a sua **Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS**, documento obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou atividade profissional.

Nela deverão ser registrados todos os dados do Contrato de Trabalho, elementos básicos para o reconhecimento dos seus direitos pela Justiça do Trabalho, bem como para a obtenção da aposentadoria e demais benefícios previdenciários, garantindo, ainda, sua habilitação ao seguro desemprego e ao Fundo de Garantia do tempo de serviço - FGTS.

O conjunto de anotações contido neste documento e o seu estado de conservação espelham a conduta, a qualificação e as atividades profissionais do seu portador.

Pela sua importância, é seu dever protegê-la, cuidar, zelar e conservar o registro de sua vida profissional. É garantia de preservação e validade de seus direitos como trabalhador e cidadão contribuir para assegurar o seu futuro e o de seus dependentes. Tendo validade, também, como documento de identificação.

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ESTA CARTEIRA CONTÉM 30 PÁGINAS NUMERADAS

MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP
125.12494.66-9

NÚMERO 2728938 | SÉRIE 001-0 | UF RS

Omar de Souza





10 CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR Brile Construções ltda

CGC/CPF/CEI 93.979.565/0001-43

ENDEREÇO Rua Elias Tardo, 9

MUNICÍPIO Criciúma UF RS

ESP. DO ESTABELECIMENTO

CARGO Supervisor de Obra

CBO Nº 710205

DATA DE ADMISSÃO 08 DE Outubro DE 2014

REGISTRO Nº 223 FLS/FICHA Ficha

REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA R$ 2.279,20 (Dois mil duzentos e setenta e nove reais e vinte centavos)

BRILE CONSTRUÇÕES LTDA

DATA DE SAÍDA 08 DE Janeiro DE 2016

BRILE CONSTRUÇÕES LTDA

COM DISPENSA (D) Nº

FGTS Nº DA CONTA

151-BRILE CONSTRUCOES LTDA — Demonstrativo de Pagamento de Salário

RILE CONSTRUCOES LTDA Erechim - RS — 10/2014 Mensal

NPJ 93.979.565/0001-43

adastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
24	OLMIR RIBEIRO DE SOUZA	710205	151	1	01	01
	SUPERVISOR DE OBRA	Data Admissão:		08/10/2014		

v	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	168:40 hs	1.747,39	
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	111,01	
950	INSS	9,00 %		167,25
		Total	1.858,40	167,25
		Total Líquido		1.691,15

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.279,20	1.858,40	1.858,40	148,67	1.691,15	0,00	00

Recebi em: / / Assinatura: Olmir R Souza

0151-BRILE CONSTRUCOES LTDA — Demonstrativo de Pagamento de Salário

BRILE CONSTRUCOES LTDA Erechim - RS — 11/2014 Mensal

CNPJ 93.979.565/0001-43

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
224	OLMIR RIBEIRO DE SOUZA	710205	151	1	01	01
	SUPERVISOR DE OBRA	Data Admissão:		08/10/2014		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	2.279,20	
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	144,80	
130	Diárias até 50% do Salário		1.050,00	
920	IRRF	7,50 %		27,72
950	INSS	11,00 %		266,64
		Total	3.474,00	294,36
		Total Líquido		3.179,64

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.279,20	2.424,00	2.424,00	193,93	2.157,36	7,50	00

Recebi em: 05/12/1 Assinatura: Olmir R de Souza

51-BRILE CONSTRUCOES LTDA — Demonstrativo de Pagamento de Salário

RILE CONSTRUCOES LTDA Erechim - RS — 12/2014 Mensal

NPJ 93.979.565/0001-43

dastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
4	OLMIR RIBEIRO DE SOUZA	710205	151	1	01	01
	SUPERVISOR DE OBRA	Data Admissão:	08/10/2014			

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	2.279,20	
52	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	144,80	
30	Diárias até 50% do Salário		1.050,00	
20	IRRF	7,50 %		27,72
50	INSS	11,00 %		266,64
		Total	3.474,00	294,36
		Total Líquido		3.179,64

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.279,20	2.424,00	2.424,00	193,92	2.157,36	7,50	00

cebi em 05/01/15 Assinatura: Olmir R. Souza

51-BRILE CONSTRUCOES LTDA — Demonstrativo de Pagamento de Salário

RILE CONSTRUCOES LTDA Erechim - RS — 01/2015 Mensal

NPJ 93.979.565/0001-43

dastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
4	OLMIR RIBEIRO DE SOUZA	710205	151	1	01	01
	SUPERVISOR DE OBRA	Data Admissão:	08/10/2014			

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	2.279,20	
52	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	157,60	
30	Diárias até 50% do Salário		1.050,00	
20	IRRF	7,50 %		22,54
50	INSS	11,00 %		268,04
		Total	3.486,80	290,58
		Total Líquido		3.196,22

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.279,20	2.436,80	2.436,80	194,95	2.168,76	7,50	00

cebi em: / / Assinatura: Olmir R. de Souza

51-BRILE CONSTRUCOES LTDA — Demonstrativo de Pagamento de Salário

ILE CONSTRUCOES LTDA Erechim - RS — 02/2015 Mensal

PJ 93.979.565/0001-43

dastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
4	OLMIR RIBEIRO DE SOUZA	710205	151	1	01	01
	SUPERVISOR DE OBRA	Data Admissão:	08/10/2014			

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	2.279,20	
52	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	157,60	
30	Diárias até 50% do Salário		1.050,00	
20	IRRF	7,50 %		22,54
50	INSS	11,00 %		268,04

RIL ONS LT PANAMBI 088/2014

Total	3.486,80	290,58
Total Líquido		3.196,22

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.279,20	2.436,80	2.436,80	194,94	2.168,76	7,50	00

ecebi em: / / Assinatura: Olmir M. de Souza

151-BRILE CONSTRUCOES LTDA — Demonstrativo de Pagamento de Salário

RILE CONSTRUCOES LTDA Erechim - RS — 03/2015 Mensal

NPJ 93.979.565/0001-43

adastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
24	OLMIR RIBEIRO DE SOUZA	710205	151	1	01	01
	SUPERVISOR DE OBRA	Data Admissão:	08/10/2014			

v	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	2.279,20	
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	157,60	
860	Contribuição Sindical	1,00 Dia		75,97
920	IRRF	7,50 %		19,86
950	INSS	11,00 %		268,04

Total	2.436,80	363,87
Total Líquido		2.072,93

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.279,20	2.436,80	2.436,80	194,94	2.168,76	7,50	00

Recebi em: 03/03/2015 Assinatura: Olmir M. Souza

-BRILE CONSTRUCOES LTDA — Demonstrativo de Pagamento de Salário

LE CONSTRUCOES LTDA Erechim - RS — 04/2015 Mensal

PJ 93.979.565/0001-43

astro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	OLMIR RIBEIRO DE SOUZA	710205	151	1	01	01
	SUPERVISOR DE OBRA	Data Admissão:		08/10/2014		

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	2.279,20	
2	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	157,60	
)	IRRF	7,50 %		19,86
)	INSS	11,00 %		268,04
		Total	2.436,80	287,90
		Total Líquido		2.148,90

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.279,20	2.436,80	2.436,80	194,94	2.168,76	7,50	00

ebi em: / / Assinatura: Olmir M de Souza

151-BRILE CONSTRUCOES LTDA — Demonstrativo de Pagamento de Salário

RILE CONSTRUCOES LTDA Erechim - RS — 05/2015 Mensal

NPJ 93.979.565/0001-43

adastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
24	OLMIR RIBEIRO DE SOUZA	710205	151	1	01	01
	SUPERVISOR DE OBRA	Data Admissão:		08/10/2014		

v	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	2.492,60	
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	157,60	
920	IRRF	7,50 %		34,10
950	INSS	11,00 %		291,52
		Total	2.650,20	325,62
		Total Líquido		2.324,58

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.492,60	2.650,20	2.650,20	212,01	2.358,68	7,50	00

ecebi em: / / Assinatura: Olmir M de Souza

151-BRILE CONSTRUCOES LTDA — Demonstrativo de Pagamento de Salário

RILE CONSTRUCOES LTDA Erechim - RS — 06/2015 Mensal

NPJ 93.979.565/0001-43

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
24	OLMIR RIBEIRO DE SOUZA	710205	151	1	01	01
	SUPERVISOR DE OBRA	Data Admissão:	08/10/2014			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	2.492,60	
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	157,60	
920	IRRF	7,50 %		34,10
950	INSS	11,00 %		291,52
		Total	2.650,20	325,62
		Total Líquido		2.324,58

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.492,60	2.650,20	2.650,20	212,01	2.358,68	7,50	00

Recebi em: / / Assinatura: Olmir R. de Souza

0151-BRILE CONSTRUCOES LTDA — Demonstrativo de Pagamento de Salário

BRILE CONSTRUCOES LTDA Erechim - RS — 07/2015 Mensal

CNPJ 93.979.565/0001-43

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
224	OLMIR RIBEIRO DE SOUZA	710205	151	1	01	01
	SUPERVISOR DE OBRA	Data Admissão:	08/10/2014			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	2.492,60	
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	157,60	
920	IRRF	7,50 %		34,10
950	INSS	11,00 %		291,52
		Total	2.650,20	325,62
		Total Líquido		2.324,58

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.492,60	2.650,20	2.650,20	212,01	2.358,68	7,50	00

Recebi em: / / Assinatura: Olmir R. de Souza

51-BRILE CONSTRUCOES LTDA — Demonstrativo de Pagamento de Salário

RILE CONSTRUCOES LTDA Erechim - RS — 08/2015 Mensal

NPJ 93.979.565/0001-43

dastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
4	OLMIR RIBEIRO DE SOUZA	710205	151	1	01	01
	SUPERVISOR DE OBRA	Data Admissão:	08/10/2014			

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	2.492,60	
52	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	157,60	
20	IRRF	7,50 %		34,10
50	INSS	11,00 %		291,52

rabe... ! Feliz Aniversário 26/09

Total 2.650,20 325,62

Total Líquido 2.324,58

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.492,60	2.650,20	2.650,20	212,01	2.358,68	7,50	00

ecebi em: / / Assinatura: Olmir R. de Souza

51-BRILE CONSTRUCOES LTDA — Demonstrativo de Pagamento de Salário

RILE CONSTRUCOES LTDA Erechim - RS — 09/2015 Mensal

NPJ 93.979.565/0001-43

adastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
24	OLMIR RIBEIRO DE SOUZA	710205	151	1	01	01
	SUPERVISOR DE OBRA	Data Admissão:	08/10/2014			

v	escrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	2.492,60	
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	157,60	
920	IRRF	7,50 %		34,10
950	INSS	11,00 %		291,52

Total 2.650,20 325,62

Total Líquido 2.324,58

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.492,60	2.650,20	2.650,20	212,01	2.358,68	7,50	00

ecebi em: / / Assinatura: Olmir R. de Souza

1-BRILE CONSTRUCOES LTDA — Demonstrativo de Pagamento de Salário

ILE CONSTRUCOES LTDA Erechim - RS — 10/2015 Mensal

PJ 93.979.565/0001-43

lastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	OLMIR RIBEIRO DE SOUZA	710205	151	1	01	01
	SUPERVISOR DE OBRA	Data Admissão:		08/10/2014		

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	2.492,60	
2	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	157,60	
0	IRRF	7,50 %		34,10
0	INSS	11,00 %		291,52
	Total		2.650,20	325,62
	Total Líquido			2.324,58

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.492,60	2.650,20	2.650,20	212,01	2.358,68	7,50	00

cebi em: / / Assinatura: Olmir R de Souza

CAIXA

A vida pede mais que um banco.


FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

EXTRATO DE CONTA DO FUNDO DE GARANTIA - FGTS

Data Emissão	Folha
14/11/2015	1

Informações ao Trabalhador



ESCOLHA UM DOS TEMAS E BOA SORTE:

- ✓ Contribuição do FGTS para a transformação social e/ou desenvolvimento sustentável do Brasil.
- ✓ Aspectos legais ou jurídicos do FGTS.

CATEGORIAS: Profissionais, Universitários e Trabalhadores beneficiados pelo FGTS.

PREMIAÇÕES POR CATEGORIA:

1º colocado: R$ 20.000,00

2º colocado: R$ 10.000,00

Nome do Trabalhador	Categoria	Número do PIS/PASEP	Número Conta FGTS
OLMIR RIBEIRO SOUZA	01	125.12494.66-9	099306000126062/000000025201

Nome do Empregador	Base	Data Admissão	Valor Base Calc. Rescisório
BRILE CONSTRUCOES LTDA EPP	RS	08/10/2014	2.265,64

1.822,88	+	442,76	=	10/10/2015 2.265,64

Histórico dos Lançamentos

DATA	COD	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	VALOR	TOTAL R$
07/08/2015	003	DEPOSITO NO PRAZO JULHO/2015	212,02	2.034,90
10/09/2015	011	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,004337 S/SALDO 2.034,90	8,82	2.043,72
14/09/2015	005	DEPOSITO EM ATRASO AGOSTO/2015	212,02	2.255,74
10/10/2015	011	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,004390 S/SALDO 2.255,74	9,90	2.265,64

IMPORTANTE: O saldo informado pode se alterar em função de saques/depósitos processados após 10/10/2015

Depósitos nos últimos 6 meses anteriores a AGOSTO/2015

FEVEREIRO/2015 194,95	MARÇO/2015 194,95	ABRIL/2015 194,95
MAIO/2015 212,02	JUNHO/2015 212,02	JULHO/2015 212,02

CAIXA CIDADÃO: 0800 726 0207, para informações. **Pessoas com deficiência auditiva:** 0800 726 2492.

SAC: 0800 726 0101, para reclamações, sugestões e elogios.

OUVIDORIA: 0800 725 7474, para reclamações não solucionadas e denúncias.

As orientações relativas às situações e procedimentos para saque do FGTS e ao crédito de juros e atualização monetária podem ser obtidas no endereço www.caixa.gov.br, pelo telefone CAIXA Cidadão 0800 726 0207 ou nas agências da CAIXA. Nas situações em que seja necessário emitir documento com os motivos que impedem o saque do seu FGTS, solicite-o ao atendente da Caixa.

Número do PIS/PASEP	Endereço (Rua/Avenida, número, apartamento, etc.)
125.12494.66-9	

Bairro	CEP	Cidade	UF

Entretanto, segundo entendimento do TCU é ilegal caracterizar restrição á competitividade da licitação a exigência, como critério de habilitação, de atestado de qualificação técnica comprovando experiência em tipologia específica de serviço, salvo se imprescindível à certeza de boa execução do objeto e desde que devidamente fundamentada no processo licitatório.

DA NECESSIDADE DE REFORMA A INABILITAÇÃO

É necessário que a inabilitação seja reformada uma vez que descumpre preceitos legais, devo falar que convêm à administração pública fazer aquilo que a lei manda e somente, não devendo fazer nem além e nem aquém.

A inabilitação da recorrente fere o princípio da concorrência ao passo que a exigência reclamada no edital foram supridas em obras técnicas da magnitude similar.

Sendo assim, se faz necessário a habilitação da recorrente, tendo em vista que é dispensado a apresentação da capacidade técnica idênticas ao que consta no edital, sendo que a comissão é esclarecida e possui equipe técnica que pode auxiliar a análise do caso, que no presente estão acompanhados de capacidade técnica similar e outras idênticas que não foram observadas.

DAS ILEGALIDADES

A Constituição da República trata no art. 37, *caput* da principiologia que rege a administração pública, fazendo para tanto rol dos mesmos, portanto deve a administração pública assim como seus administradores segui-los e serem fiéis a sua aplicabilidade e execução.

Denota-se que a inabilitação da licitante é um ato ilegal uma vez que não encontra respaldo na lei para tanto, ressalto que segundo o princípio da legalidade não deve pairar nenhuma ilegalidade ou suspeição sobre os atos da administração pública, uma vez que licitação se dá para o aprimoramento do erário público.

Assim como entendimento do TCU, é ilícita a exigência da capacidade técnica similar como requisito para habilitação de licitante, ou seja, esta digna comissão vai contra tal entendimento, sem falar que não há respaldo legal.

DO PEDIDO

Ante e exposto requer

Habilitação da recorrente tendo em vista as ilegalidades cometidas, e que o motivo que levou-a a ser inabilitada não encontra respaldo na lei e ainda vai contra entendimento do TCU;

Termos que

Pede deferimento

O não acolhimento do pedido, resultará em ingresso judicial para garantir a habilitação da Construtora Cordilheira Eireli na concorrência pública n° 01/2019

Sem mais nada a declarar lhes desejo uma boa semana a todos, bom trabalho.

Erechim, 02 de setembro de 2019

CONST. CORDILHEIRA LTDA
CNPJ 15 019 663/0001-25 - I.E. 039/0182028
I. M. 100429 - R. Arlindo Scaranto, 223 Sl. Com.
Bairro Espírito Santo - Fone (54) 99607 8229
CEP 99711-016 ERECHIM/RS

CONSTRUTORA CORDILHEIRA EIRELI

CNPJ 15.019.663/0001-25